

ACTA DE APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA – DECRETO N° 45.015 PARA LA RECONFORMACIÓN DE TALUDES CANAL NORTE – PRIMERA ETAPA – BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO Y BARRIO MONSEÑOR ZAZPE.-

En la ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe, siendo las nueve horas del día 27 de Abril de 2017, se reúnen en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, la Directora de Compras Lic. Noelia Chiappero, el Señor Ricardo Cabral, el Señor Raúl Scarpellini, la Dra. Cecilia Gallardo, la Lic. Barbara Hilbe, la Lic. Cecilia Pala personal de la Dirección de Compras, y como asistentes los señores Francisco Lopez Basavilbaso y Pablo Fuchinecco por la firma TUBOLOC., para llevar a cabo la apertura de sobre correspondiente al llamado a Licitación Pública por Decreto N° 45.015. Se informa que fueron presentados los siguientes sobres, resultando:-----

OFERENTE N° 1: MENARA CONSTRUCCIONES S.A.: con domicilio en calle Av. Italia 1320 de la ciudad de Rafaela, acompaña: CARPETA N° 1: carta de presentación de la oferta, acreditación legal de los firmantes de la oferta, lista de cantidades y precios, declaración de mantenimiento de la oferta, garantía de mantenimiento de la oferta constituida por Póliza de Caucción N° 1368491 por \$ 238.971, datos del proponente, historial de incumplimientos de contratos, balance de los últimos tres ejercicios contables, listado de obras ejecutadas, datos de facturación anual media en construcción de los últimos años, experiencia específica en construcción, desempeño en los últimos diez años, obras en ejecución y adjudicadas, recibo adquisición del pliego, pliego firmado por el oferente.- CARPETA N° 2: Propuesta técnica: Metodología de ejecución de la obra y organización del oferente: descripción de los procesos de ejecución de la obra, organización del sitio de la obra, frentes de trabajo, organigrama de conducción de la obra, personal clave, curriculum vitae del personal clave, equipos claves – Plan de trabajo de la obra: plan de trabajos y cronogramas de actividades, plan de adquisiciones y plan de acopios, plan de incorporación de personal, plan de incorporación de equipos mecánicos, plan de gestión ambiental, DDJJ de conocimiento del sitio de la obra, declaración de origen de los bienes – Análisis de los precios, planilla de costos de la mano de obra, planilla de costos de materiales, planillas de costos de los equipos, planilla de cálculo de coeficiente resumen – Curva de inversión, flujo de caja contractual pro-forma, recursos financieros de ejecución del contrato-capital operativo, certificado fiscal para contratar.-----

OFERENTE N° 2: PONCE CONSTRUCCIONES S.R.L.: con domicilio en calle Pasaje Drago 3630 de la ciudad de Santa Fe Capital, acompaña: CARPETA N° 1: carta de presentación de la oferta,, lista de cantidades y precios, declaración de mantenimiento de la oferta, garantía de mantenimiento de la oferta constituida por Póliza de Caucción N° 1.053.618 por \$ 238.971, datos del proponente, historial de incumplimientos de contratos, desempeño en los últimos diez años, obras en ejecución y adjudicadas, recibo adquisición del pliego, pliego firmado por el oferente.- CARPETA N° 2: Propuesta técnica: Metodología de ejecución de la obra y organización del oferente: descripción de los procesos de ejecución de la obra, organización del sitio de la obra, organigrama de conducción de la obra, personal clave, curriculum vitae del personal clave - Plan de trabajo de la obra: plan de gestión ambiental, DDJJ de conocimiento del sitio de la obra, declaración de origen de los bienes – Análisis de los precios, planilla de costos de la mano de obra, planilla de costos de materiales, planillas de costos de los equipos, planilla de cálculo de coeficiente resumen – Curva de inversión, recursos financieros de ejecución del contrato-capital operativo, certificado fiscal para contratar.- **Documentación faltante:** acreditación legal de los firmantes de la oferta, balance de los últimos tres ejercicios contables, listado de obras ejecutadas, datos de facturación anual media en construcción de los últimos años, experiencia específica en construcción, frentes de trabajo, equipos claves, plan de trabajos y cronogramas de actividades, plan de adquisiciones y plan de acopios, plan de incorporación de personal, plan de incorporación de equipos mecánicos y flujo de caja contractual pro-forma, triplicados de carpetas N° 1 y 2

Seguidamente se da por finalizado el acto, siendo las nueve horas y veinte minutos de la fecha señalada al comienzo, firmando el funcionario municipal actuante, previa lectura y ratificación, para debida constancia.-----