
 
 
 
 

Municipalidad de Rafaela
2026

 
Decreto Firma Conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: Licitación Pública - Llamado - Ejecución de obra Iluminación para Camino Público N.° 6

 

VISTO: Las actuaciones obrantes en el Expediente Letra D - N.º 327231/7 - Fichero Nº 82; y

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza N.° 5.558 de fecha 19 de Septiembre de 2024, se aprueba la formalización de un 
Convenio entre la Municipalidad de Rafaela y la Dirección Provincial de Vialidad para lo cual esta Municipalidad se 
compromete a ejecutar la obra: “ALCANTARILLAS DE TUBOS E ILUMINACIÓN” de la localidad de Rafaela, durante el 
ejercicio 2024, de acuerdo al Cómputo y Presupuesto realizado por la Dirección Provincial de Vialidad.

Que por Resolución Provincial N° 0621 de fecha 29 de abril de 2025, se aprueba el Convenio marco N° 42.412 celebrado 
entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad de Rafaela.

Que en dicho Convenio marco, se otorga a la Municipalidad de Rafaela, en carácter de aporte no reintegrable con cargo de 
oportuna y documentada rendición de cuentas de su inversión, la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES 
CENTAVOS ($ 540.562.537,63.-), que tendrá por objeto financiar la obra de “Alcantarillas de tubos e iluminación” y que 
estará compuesto por los ítems detallados en la planilla identificada como Rubro I - Ejecución.

Que es parte de dicho Rubro el ítem 3.1 “Línea Aérea de Baja Tensión Preensamblada”, ítem 3.2 “Alumbrado Público - 
Columnas y Luminarias Led 150w”, ítem 3.3 “P.A.T. Rural Trifásico 13,2/04 - 0,231kV/0,4 – 0,232 kV”

Que es necesario avanzar con la ejecución de mano de obra del Alumbrado Público.

Que en virtud del costo presupuestado para la contratación de mano de obra, maquinarias y materiales menores, corresponde 
se efectúe un llamado a licitación pública, razón por la cual las áreas técnicas dependientes de la Secretaría de 
Infraestructura, Servicios y Ambiente de la Municipalidad de Rafaela elaboraron los correspondientes pliegos.

Que la imputación presupuestaria deberá realizarse en el Programa Actividades Centrales y Comunes de la Secretaría de 
Infraestructura, Servicios y Ambiente.

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RAFAELA

D E C R E T A



Art. 1.º).- Dispónese a la contratación de mano de obra, equipos y materiales menores necesarios para la “Ejecución de 
obra de iluminación para Camino Público N° 6 ”.

Art. 2.º).- Apruébense el Pliego General de Bases y Condiciones (Anexo I), el Pliego de Bases y Condiciones 
Complementarias (Anexo II), Memoria Descriptiva (Anexo III), el Pliego Único de Especificaciones Técnicas (Anexo IV), 
Planilla de cotización (Anexo V) y los Planos Generales y de Detalle, correspondientes a la contratación de mano de obra, 
equipos y materiales menores necesarios para la “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N° 6 ”

Art. 3.º).- OBJETO: Llámase a Licitación Pública para la contratación de la mano de obra, equipos y materiales menores 
necesarios para la “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N° 6 ”, de la ciudad de Rafaela, en un todo 
de acuerdo al Pliego General de Bases y Condiciones, Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, Memoria 
Descriptiva, Pliego Único de Especificaciones Técnicas, Planilla de Cotización, los Planos Generales y de Detalle, el 
Presupuesto Oficial, el presente Decreto, y subsidiariamente por la Ley Provincial N.º 5.188, sus modificatorias y Decretos 
Reglamentarios, así como también el Decreto-Ordenanza Municipal N.º 3.090 y demás legislación provincial y municipal 
vigente que resulte de aplicación.

Art. 4.º).- PRESUPUESTO, SELLADO Y PLIEGO : Fíjanse los siguientes valores:

a) El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Doscientos Diez Millones Ciento Dieciséis Mil Ochocientos Treinta 
y Cinco con Noventa y Seis Centavos ($ 210.116.835,96.-).

b) El Sellado será de Pesos Setenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Tres con Veinticinco Centavos ($ 78.163,25-).

c) El valor del Pliego se ha fijado en Pesos Ciento Cinco Mil Cincuenta y Ocho con Cuarenta y Dos Centavos ($ 
105.058,42.-).

Los Pliegos deberán adquirirse en la Dirección de Compras de la Municipalidad de Rafaela, sita en calle Moreno N.º 8 - 2.º 
Piso - de esta ciudad de Rafaela, en días hábiles municipales y hasta el día y hora fijados para la apertura de sobres.

Art. 5.º).- LAS PROPUESTAS: Las ofertas deben ser presentadas en la Dirección de Compras de la Municipalidad de 
Rafaela con la siguiente inscripción: "Municipalidad de Rafaela - Dirección de Compras - calle Moreno Nº 8 - 2.º Piso - 
2300 Rafaela (Santa Fe)- Presentación de Ofertas Decreto Nº , OBRA: “Ejecución de obra de iluminación para Camino 
Público N° 6 ”; hasta la hora fijada para la apertura de las propuestas.

Art. 6.º).- APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas se abrirán en dependencias de la Secretaría de Hacienda 
y Finanzas de la Municipalidad de Rafaela, calle Moreno Nº 8 - 2do. piso - Rafaela (Santa Fe), o en el lugar que el 
Municipio notifique a los oferentes, el día 27 de octubre de 2026, a las nueve (09:00) horas. En caso que el día fijado resulte 
no laborable para la Administración Pública Municipal, la apertura se realizará el día hábil inmediato posterior, a la misma 
hora fijada en el párrafo precedente.

Art. 7.º).- MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de sesenta (60) días hábiles 
contados a partir del día siguiente al del acto de apertura de las ofertas. Serán rechazadas las ofertas que contravengan lo 
dispuesto en el presente artículo.

Art. 8.º).- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en: 
B.02.01.02.016.110.00.00/1 - Obra Camino Público N.° 6 y al programa 07.01.001.005. Actividades Centrales y Comunes 
de la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente.

Art. 9.º).- El presente será refrendado por la Señora Secretaria de Hacienda y Finanzas y por el Señor Secretario de 
Infraestructura, Servicios y Ambiente.



Art. 10.º).- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese y archívese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A N E X O I

PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

CAPÍTULO I: CONCEPTOS GENERALES

Artículo 1°.- OBJETO DEL PLIEGO: El presente pliego establece las bases y condiciones generales al que se ajustará la 
licitación, adjudicación, contratación, ejecución y recepción de las obras públicas sin perjuicio de lo establecido en los 
pliegos de bases y condiciones complementarias y especificaciones técnicas adicionales para cada obra en particular.

Artículo 2°.- DENOMINACIONES (su significado): A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento 
contractual de la obra, se emplearán las siguientes denominaciones:

- Departamento Ejecutivo: Es el órgano de Gobierno que ejerce la representación de la Municipalidad de Rafaela.

- Administración: Conjunto de los órganos encargados de la ejecución de las leyes u ordenanzas.

- Repartición: Secretaría o Subsecretaría que tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra.

- Superioridad: Director General o Presidente de Repartición autárquica.

- Inspector: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos.

- Proponente: Persona física o jurídica que oferta en las licitaciones con vista a realizar una obra.

- Adjudicatario: Proponente a quien se adjudica la ejecución de la obra.

- Contratista: Adjudicatario con el cual se contrata la ejecución de la obra.

- Sub-Contratista: Persona humana o jurídica auxiliar con quien el contratista contrata determinados trabajos de la obra.

- Director Técnico de la Obra: Representante del contratista encargado de la dirección técnica de la obra.

- Representante del contratista: Persona que actúa en nombre y en representación del oferente, adjudicatario y/o contratista, 
con todas las facultades legales pertinentes para obligar a ésta ante la Administración, en todo lo relacionado a la presente 
licitación.

Artículo 3°.- CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: Quien concurre a la licitación de Obras Públicas no podrá 
alegar en caso alguno, falta de conocimiento de la ley según la cual se rija, y de éste pliego, y el solo hecho de concurrir 
implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas como así mismo de los lugares donde las obras deben 
ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos 
nacionales, provinciales, municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, régimen 
de los cursos de agua, condiciones climáticas, etc.

No se admitirán por ningún motivo reclamos que se funden en falta de conocimiento o información, o en deficiencia de la 
que se tenga interpretación equivocada de la misma.- Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala 
interpretación de las bases y condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y 
demás elementos de la documentación aprobadas para las obras, de ninguna ley, reglamento o disposición inherente a obras 
públicas o que con ellas tenga atinencia.

Artículo 4°.- ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION-DOCUMENTACION: Todo interesado en concurrir 
a una licitación, deberá adquirir en el lugar indicado en el aviso, un ejemplar completo del legajo de la obra preparado al 



efecto, el que será entregado por el precio que en cada caso fije la Administración, de conformidad a la normativa vigente, 
extendiéndose el recibo en legal forma por dicha adquisición a nombre del adquirente, con expresa constancia del mismo. El 
importe del mismo no será devuelto, aún en el caso que la licitación fuese dejada sin efecto.

Artículo 5°.- CAPACIDAD Y HABILITACION: La capacidad y habilitación de las personas humanas o jurídicas, que se 
presenten a la licitación de obras públicas, estarán regidas por las disposiciones que al efecto establezca, la legislación 
vigente, el Departamento Ejecutivo Municipal y el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

Artículo 6°.- BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: El pliego de Bases y Condiciones Complementarias, 
contendrá las siguientes cláusulas:

l°) Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el sistema de contratación adoptado.

2°) Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto.

3°) Importe del presupuesto oficial de la licitación.

4°) Plazo para la ejecución de los trabajos.

5°) Detalle de los ítems del presupuesto de licitación, con las especificaciones pertinentes.

6°) Formulario para la propuesta.

7°) Cualquier otra condición complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de contratación.

8°) Condiciones exigidas para el Director Técnico de la obra.

9°) Equipo mínimo exigido para la obra.

10°) Porcentaje de retención en garantía a deducir de cada certificado.

11°) Anticipo de fondos cuando la Administración así lo resuelva.

12°) Normas para fijar precios en caso de modificación del proyecto en contrato de ajuste alzado.

13°) Registros donde deberá estar inscripto el proponente.

14°) Monto de la capacidad mínima de contratación anual de los oferentes.

15º) Cualquier otra cláusula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de contratación.

Artículo 7°.- ÓRDENES DE PRELACION: En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, primará lo 
dispuesto en ellos en el orden siguiente:

1°) Planos de la obra licitada incluidos en el legajo:

a) De detalle.

b) De conjunto.

2°) Pliegos:

a) Bases y Condiciones Complementarias.



b) Especificaciones técnicas adicionales (si las hubiere).

c) Bases y Condiciones Generales.

d) Especificaciones Técnicas Generales.

3°) Presupuesto Oficial:

a) Cómputo métrico.

b) Presupuesto.

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras, primará esta 
última salvo que el error fuera evidente.

Artículo 8.º.- INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: Las dudas que pudieran originarse de los planos, cómputos 
métricos, pliegos, etc., por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito o por e-mail a la 
Repartición, solicitando concretamente la aclaración que estimen necesaria, lo que podrá hacer hasta ocho (8) días antes de 
la fecha fijada para abrir la propuesta y la Repartición comunicará a todos los adquirentes del pliego, al domicilio 
consignado en el recibo del mismo, el resultado de la consulta, por lo menos veinticuatro (24) horas antes de la mencionada 
fecha.

A efectos de poder efectuar consultas por e-mail los proponentes deberán denunciar una dirección de e-mail que se tendrá 
como domicilio electrónico constituido a los efectos del proceso licitatorio.

Las respuestas y comunicaciones remitidas por la Administración al domicilio electrónico denunciado, se tendrán por 
válidas aún cuando el proponente no acuse recibo de las mismas, considerándose como fecha de notificación a los fines del 
cómputo de plazos la de la remisión del e-mail respectivo.

Artículo 9°.- CÓMPUTO DE LOS PLAZOS: Todos los plazos establecidos en el presente pliego serán computados en 
días corridos, salvo aquellos casos en que expresamente se establezcan que deban computarse como días hábiles. Cuando se 
determine que deban computarse días corridos, si el último de éstos resultare inhábil, se extenderá que el plazo de 
vencimiento se extiende hasta el día hábil inmediato posterior.

CAPÍTULO II: DE LAS LICITACIONES

Artículo 10°.- LUGAR Y FECHA DE LA PRESENTACION: Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar que se 
indique en el decreto que dispone el llamado a licitación en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijado para la 
apertura del acto.

Cuando sin expresa habilitación de día y hora se hubiera fijado para el acto un día feriado ó cuando con posterioridad al 
llamado a licitación, se declara feriado o se acuerda asueto, el acto tendrá lugar al siguiente día hábil a la misma hora.

No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al acto de 
apertura aún cuando se justifique con el matasellos u otro elemento el haberse despachado a tiempo.

Artículo 11°.- FORMALIDAD DE LA PRESENTACIÓN: Para presentarse a la licitación y para que sea válida su 
concurrencia el proponente deberá depositar por sí ó interpósita persona, en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta 
el día y hora establecido para el respectivo acto, en dos (2) sobres cerrados, todos los documentos que se exigen en el 
artículo siguiente. Esta presentación podrá hacerse también por carta, pero sin responsabilidad alguna para la Repartición, 
por demora o extravío de cualquier origen.



En ningún caso los sobres de presentación tendrán membrete, ni inscripción alguna que identifique al proponente y llevarán 
como única leyenda la siguiente: MUNICIPALIDAD DE RAFAELA - DIRECCION DE COMPRAS - Calle Moreno Nº 8 - 
2º Piso - 2300 RAFAELA (SANTA FE) – OBRA: “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N°6”. - 
LICITACION PÚBLICA DECRETO Nº -

Artículo 12°.- DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION: La documentación será presentada en dos sobres cerrados 
y lacrados e identificados como: SOBRE N°1 y SOBRE N°2, y será la que se menciona en el Pliego de Bases y Condiciones 
Complementarias.

Artículo 13°.- PROPUESTA: Se presentará de conformidad con las siguientes normas:

1.- Formalidades: La propuesta se presentará por duplicado, redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entre 
líneas o testaduras que no se hubieran salvado normalmente al final, cuyo texto se ajuste al modelo inserto en al presente 
documentación, o en documento similar, siempre que se respete íntegramente el contenido de aquel.

Si la ejecución de la obra se contratara por el sistema de “unidad de medida y precios unitarios”, en caso de comprobarse 
error de operación en cualquiera de los importes parciales cotizados, se reajustará el importe total de la propuesta dando 
validez al precio unitario cotizado aplicado a la cantidad correspondiente a cada ítem.

La propuesta deberá estar debidamente firmada por el proponente y Director Técnico de la Empresa en todas sus fojas.

De no ajustarse la misma a lo precedente, será objeto de rechazo, sin más trámite, y sin lugar a reclamación alguna por parte 
del oferente.

2.- Mantenimiento de la oferta: Los proponentes deberán mantener sus ofertas durante el plazo que se establezca en el 
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

Las propuestas que resulten más convenientes a criterio de la Administración quedarán automáticamente prorrogadas por el 
término igual a la mitad del establecido originariamente. A tal fin, la Repartición lo comunicará oportunamente a los 
oferentes seleccionados.

Artículo 14º.- DEFECTOS DE FORMA: No serán desestimadas las ofertas que contengan errores de forma u otras 
imperfecciones que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas.-

Artículo 15°.- ACTO DE APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura de sobres de licitación se verificará en la oficina 
que se habilite especialmente al efecto en el día y hora establecidos, con asistencia de funcionarios autorizados y de todas las 
personas que deseen concurrir al acto. Quienes invoquen representación, deberán acreditar su personería mediante poderes 
debidamente legalizados.

Apertura de los sobres N° 1: El día y hora fijado para apertura de sobres, se anunciará el número de las propuestas recibidas, 
e inmediatamente se procederá a abrir los SOBRES N° 1 en presencia de los interesados que concurran al acto, 
mencionando los documentos que en cada uno se acompañan.

Terminado el examen de la documentación de las propuestas se oirán las observaciones que tengan que formular los 
proponentes, su representante autorizado o los funcionarios actuantes.

Apertura de los sobres N° 2: Los SOBRES N°2 correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos establecidos, 
quedarán de hecho incluidos en la licitación y serán abiertos, dándoles lectura a las propuestas en presencia de los 
concurrentes. Terminada la lectura los proponentes presentes o representantes autorizados podrán formular las 
observaciones que crean necesarias.



Artículo 16°.- OBSERVACIONES: Las observaciones que se formulen durante el acto de licitación, deberán ser concretas 
y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se observen. Se presentarán 
en forma verbal, sin admitirse discusión sobre ellas.

Artículo 17°.- ACTA: De todo lo ocurrido durante el acto de apertura se labrará acta al finalizar el mismo, la que previa 
lectura, será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En esta acta se dejará constancia 
de las observaciones que se formulen y de las decisiones que adopten los funcionarios que dirijan el acto, como así también 
de toda la documentación presentada.-

Todos los proponentes tendrán derecho a hacer asentar en acta las observaciones que a su criterio sean procedentes, y podrán 
impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro del término de cuarenta y ocho horas (48 hs.) de efectuado. La 
impugnación debe ser fundada.-

Toda impugnación a los actos administrativos o a las ofertas presentadas o a los oferentes, deberá afianzarse mediante 
depósito en efectivo o cheque certificado a la orden de la Municipalidad de Rafaela, equivalente al medio por ciento (0,5 %) 
del monto total del presupuesto oficial, bajo apercibimiento de tener por no presentada la impugnación. En caso de que la 
impugnación resulte aceptada por parte de la Administración, en todo o en parte, se devolverá el importe de la fianza al 
impugnante.

Artículo 18°.- RECHAZO DE LA OFERTA: La Municipalidad rechazará toda propuesta en la que se compruebe:

a) Que un mismo Director Técnico se halle interesado en dos o más propuestas.

b) Que exista acuerdo tácito entre dos o más Licitadores o Directores Técnicos para la misma obra.

Los proponentes que resultaren inculpados perderán la garantía de oferta, y serán suspendidos o eliminados del Registro de 
Licitadores por el término que fije la reglamentación.

Los Directores Técnicos serán pasibles de la misma sanción, y su actuación sometida al respectivo Colegio.

Además, serán objeto de rechazo las ofertas que:

I) No estén firmadas por el oferente.

II) Estén escritas con lápiz común.

III) Carezcan de las garantías exigidas.

IV) Tengan raspaduras o enmiendas en partes fundamentales.

V) Coticen en cualquier otra forma distinta a la estipulada en los Pliegos.

VI) No presenten antecedentes de obra, iguales a las del tipo a licitar.

VII) Correspondan a personas humanas o jurídicas suspendidos o eliminados de los Registros de Proveedores o Licitadores 
de esta Municipalidad y/o Registros de Proveedores o Licitadores de otras jurisdicciones, como consecuencia de la 
aplicación de sanciones.

VIII) Correspondan a personas humanas o jurídicas en proceso de concurso preventivo, quiebra o se encuentre inhabilitados 
o inhibidos para disponer de sus bienes.

IX) Los que correspondan a deudores morosos de la Municipalidad, por cualquier concepto. En el caso de personas 



jurídicas, la prohibición se mantiene cuando sean deudores morosos de esta Municipalidad: uno o más socios con 
responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales, o el propietario de las empresas 
unipersonales; o el tercero que tenga a su cargo la representación y administración de la sociedad; uno o más gerentes en las 
sociedades de responsabilidad limitada; uno o más miembros del Directorio en Sociedades Anónimas.

X) Provengan de personas que estén en juicio con esta Municipalidad, ya sea como actor o demandado, salvo juicios por 
accidentes de trabajos, por accidentes de tránsito, prescripción adquisitiva o expropiación.

XI) Provengan de personas que hubiesen sido condenadas penalmente por delitos contra la administración pública Nacional, 
Provincial o Municipal. Esta causal alcanza, en su caso de las personas jurídicas, cuando el condenado sea uno o más de sus 
socios.

XII) Provengan de personas humanas o jurídicas cuando alguno de sus dependientes, apoderados, profesionales, socios 
miembros de sus órganos directivos sean funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparación de los pliegos o 
llamado a licitación en cualquier instancia de que se trate, o que tenga entre sus funciones la facultad de decidir las 
cuestiones que puedan surgir desde la presentación de las propuestas hasta la adjudicación total.

XIII) Provengan de oferentes que hayan rescindido contratos con organismos oficiales en los últimos veinticuatro (24) 
meses anteriores a la fecha de la licitación.

Artículo 19°.- PLAN DE TRABAJOS Y PLAN DE INVERSIONES: Cada proponente deberá presentar el Plan de 
Trabajos y Plan de Inversiones con que proyecta ejecutar la obra, dentro de las previsiones contractuales.

Dichos planes deberán ser racionales y acordes con un normal desarrollo de la obra que se licita y deberán incluir:

Plan de Trabajo:

- Totalidad de ítems que componen la obra.•

 Cantidad total de unidades de cada ítem, de acuerdo al cómputo efectuado por la Repartición.•

- Cantidades de obra a ejecutar mensualmente por el oferente en cada ítem, en unidades y porcentajes, (se deberá 
consignar solamente unidades completas con respecto a cada ítem, terminadas y certificadas)

•

Plan de Inversiones:

- Importes Netos de Inversión Mensual a certificar.

- Porcentaje Mensual de Inversión sobre el Total.

- Importe Mensual de Inversión a recuperar.

En la confección de los planes se tendrá en cuenta que la obra deberá realizarse en jornadas diurnas de un turno de labor. 
Durante la construcción de la obra, y a requerimiento de la Contratista, la Repartición podrá autorizar jornadas de labor de 
mayor duración, siempre que se encuentren atendibles las causales aducidas por la misma y encuadre en la legislación 
vigente, pero ello no dará lugar a reconocimiento de alguna naturaleza.

Estarán a cargo del Contratista los mayores gastos de Inspección que por ese motivo se originen, así como la liquidación de 
las correspondientes horas extras trabajadas por el personal de la Inspección fuera del horario habitual de la Municipalidad 
de Rafaela.

Estos gastos se harán efectivos descontándolos del primer certificado de pago que se extienda al Contratista.



Se deja constancia que la Repartición se reserva el derecho de solicitar ampliaciones, aclaraciones, modificaciones, etc., y -
eventualmente- rechazar una oferta si los Planes de Trabajo e Inversiones presentados no fueran satisfactorios a su exclusivo 
juicio.

Una vez iniciada la obra, el Contratista deberá adoptar el Plan de Trabajos a la fecha de iniciación y a los meses calendarios 
del año, debiéndose someter este ajuste a aprobación de la Repartición.

El oferente podrá presentar una Memoria Descriptiva a fin de explicitar los Planes presentados.

CAPÍTULO – III: ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Artículo 20°.- ACEPTACION DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS: Cumplidos los 
trámites administrativos que correspondan, la Administración juzgará en definitiva las ofertas y seleccionará la que resulte 
mas conveniente, adjudicando el objeto licitado.

Serán elementos de juicio a tener en cuenta para la adjudicación, el estudio de los análisis de precios, el rendimiento de los 
equipos con que cuenta el proponente para la realización de los trabajos, así como la adaptación de los mismos al 
cronograma determinado por el "PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES". Este plan deberá ser aprobado por la 
Repartición antes de la adjudicación, pudiendo exigir las enmiendas que se consideren necesarias.-

Artículo 21º.- MEJORAMIENTO DE PROPUESTAS: Si entre las propuestas presentadas o admisibles hubiesen dos o 
más ventajosas y más convenientes que las demás a criterio de la Administración, se llamará a mejora de precios en 
propuestas cerradas entre esos proponentes exclusivamente, en un plazo máximo de quince (15) días de la notificación del 
decreto respectivo, señalándose al efecto día y hora de apertura de las mejoras.

En ese supuesto, el plazo de mantenimiento de ofertas para los proponentes seleccionados quedará prorrogado por un 
término igual a la mitad del establecido originalmente.

Artículo 22°.- RESERVA DE LA MUNICIPALIDAD: La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier oferta, así como el de declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con 
anterioridad a la adjudicación del contrato, sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella y sin que ello de derecho 
a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la misma.

Igualmente, si el acto de licitación hubiera tenido vicios o si se hubieran violado por parte de los funcionarios las 
disposiciones establecidas en éste pliego, la autoridad podrá declarar nula la licitación.

Artículo 23°.- CONTRATO: Resuelta la adjudicación y comunicada oficialmente al adjudicatario, éste se presentará 
dentro de los diez (10) días corridos contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, para suscribir el 
correspondiente contrato.

Vencido dicho plazo sin que el adjudicatario se presente a suscribir el pertinente contrato, la Administración podrá, a su 
exclusivo criterio, declarar desierta o fracasada la licitación o adjudicar al oferente ubicado en segundo lugar en orden de 
conveniencia a los intereses municipales.

Artículo 24°.- GARANTÍA DEL CONTRATO: Dentro de los diez (10) días de la notificación de la adjudicación y como 
requisito previo indispensable a la firma del contrato, el Contratista deberá afianzar el cumplimiento de su compromiso con 
un monto no inferior al 5% del monto contractual. Este depósito de garantía se podrá hacer efectivo en cualquiera de las 
formas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias del contenido del SOBRE N° 1 de este pliego.

Artículo 25°.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la 
ejecución de obras, los siguientes documentos, que serán interpretados de acuerdo a las disposiciones de la Ley Provincial 



5.188 y su Decreto Reglamentario:

1°) El Decreto de llamado a Licitación.

2º) El presente Pliego General de Bases y Condiciones.

3°) El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

4°) El Pliego Único de Especificaciones Técnicas.

5°) Posibles aclaraciones posteriores a los Pliegos.

6º) La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación.

7°) Los planos de conjunto y detalle de la obra, planillas y además elementos ilustrativos integrantes del legajo de la 
licitación.

8°) Las declaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitación que la Administración 
hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura.

Artículo 26°.- DOCUMENTOS ACCESORIOS DEL CONTRATO: Se considera documentación accesoria, la siguiente:

a) El acta de iniciación de los trabajos.

b) El acta de replanteo.

c) El plan de trabajo aprobado.

d) Las órdenes de servicio que la Inspección imparta, dentro de los términos del contrato.

e) Los planos complementarios que la Administración le entregue durante la ejecución de la obra, y los preparados por el 
Contratista que fueron aprobados por la Administración.

f) Las notas de pedido.

Artículo 27°.- FIRMA DEL CONTRATO: El contrato será suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que 
tengan la facultad de adjudicar. Toda la documentación agregada al Expediente y que integre el contrato, deberá ser firmada 
por el Adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El Adjudicatario firmará el número de ejemplares que exija la Repartición y se le entregará al mismo, sin cargo alguno, una 
copia del contrato y dos copias certificadas de la documentación.

Si el Contratista necesitare otro u otros ejemplares de la documentación autenticada o no, se le entregarán con cargo al 
precio establecido.

Si el contratista hubiere constituido domicilio electrónico, la entrega de la documentación podrá efectuarse al mismo.

Artículo 28°.- DESISTIMIENTO DE LA OFERTA: Si antes de resolverse la adjudicación, y dentro del plazo de 
mantenimiento de la oferta, la propuesta fuera retirada; o invitado a firmar el contrato el adjudicatario no se presentara en 
forma y tiempo, éste perderá la garantía en beneficio de la Municipalidad y será suspendido del Registro de Licitadores por 
el término que fije la reglamentación, pudiendo adjudicarse la obra al proponente que siga en orden de conveniencia si 
mantuviere su oferta.



Artículo 29°.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS: Serán devueltas de oficio, las garantías de oferta, en su caso, a los 
proponentes que no resultarán adjudicatarios, una vez decidida la adjudicación.-

En los casos en que luego de notificados fehacientemente los oferentes o adjudicatarios, no retirasen las garantías, podrán 
reclamar su devolución dentro del plazo de ciento ochenta (180) días corridos a partir de la fecha de notificación. La falta de 
presentación dentro del plazo señalado en el párrafo anterior implicará la renuncia tácita del adjudicatario a favor de la 
Municipalidad.

CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Artículo 30°.- INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES: El Contratista es responsable de la 
correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse 
durante la ejecución o conservación de la misma hasta la recepción definitiva.

Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en los planos, deberá comunicarla a la Repartición antes de 
iniciar esos trabajos.

Artículo 31°.- PERMISOS PREVIOS: El oferente tendrá presente al elaborar su oferta, que todos los permisos, trabajos, y 
gestiones ante reparticiones públicas y/o privadas necesarios para ejecutar la presente obra, serán por su cuenta y cargo, así 
como las multas, cánones, inspecciones, costos de mano de obra y materiales, por las roturas que pudiera ocasionar a 
instalaciones existentes superficiales y subterráneas.

No se reconocerán costos adicionales, ni se admitirán ampliaciones del plazo de obra fundadas en imprevisiones, o 
cuestiones de la naturaleza precedente.

Artículo 32°.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: El Contratista realizará totalmente los trabajos 
materia del contrato, dentro del plazo o plazos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 
correspondiente.

Todo plazo de ejecución se entiende contado a partir de la fecha de Replanteo parcial o total o del acta de iniciación de los 
trabajos según sea pertinente.

La autoridad competente podrá ampliar el plazo por los días que justifique la Inspección, que no se haya podido trabajar, por 
lluvias, viento u otras condiciones climáticas adversas o en aquellas que se haya suspendido el trabajo por causas no 
imputables al Contratista. En todos los casos, sin excepción, debe existir la constancia respectiva en el libro de obra.

El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo; en 
caso de que se introdujeran modificaciones a las obras contratadas que justifiquen una ampliación del plazo, se convendrá el 
aumento del mismo entre la Repartición y el Contratista, ad-referéndum del Departamento Ejecutivo.

Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos que no se hallen justificadas darán lugar a la aplicación 
de las multas o sanciones que fije el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Artículo 33°.- REPLANTEO DE LAS OBRAS: El replanteo total o parcial o el acta de iniciación de los trabajos será 
efectuado en forma conjunta entre la Repartición y el Contratista. Deberá ser realizada dentro de los diez (10) días de 
firmado el contrato y el Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de replanteo.

Es obligación del Contratista por sí o por un representante en obra, presenciar las operaciones de replanteo y en caso que no 
lo hiciera, se lo tendrá expresamente por conforme con las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose sobre el particular 
reclamo alguno de ninguna naturaleza, que quiera interponerse posteriormente. Las operaciones de replanteo serán 
efectuadas prolijamente, estableciéndose marcas, mojones, puntos fijos de referencia, etc. que el Contratista está obligado a 



conservar a su costo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo, ya sean parciales o totales, se labrará acta del mismo, en el que se hará constar:

1°) Lugar y fecha del acto.

2°) Denominación y ubicación de las obras a ejecutar.

3°) Nombre de los actuantes.

4°) Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis, etc.).

5°) Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de Replanteo, sin cuyo requisito no se 
tendrá en cuenta ninguna reclamación ulterior que se planteé sobre el mismo.

6°) El acta deberá ser firmada por el Inspector y el Director Técnico de la obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles, etc., será por exclusiva cuenta del 
Contratista.

Si ocurriera el extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, el Contratista deberá pagar 
además de nuevos gastos, el importe de la planilla adicional que formulará la Repartición para cubrir los gastos de 
movilidad, viáticos, sueldos y jornales de los empleados que tengan que intervenir.

Artículo 34°.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Extendida la primer Acta de replanteo, el Contratista deberá iniciar 
los trabajos dentro de los diez (10) días subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que éste Pliego establece. En 
caso de no ser necesario el replanteo, el plazo será de veinte (20) días desde la fecha de firma del contrato, labrándose el acta 
de iniciación de los trabajos, respectiva.

Artículo 35°.- MARCHA DE LOS TRABAJOS: Si una vez iniciadas las obras, el Contratista no las siguiera con la 
celeridad necesaria, conforme al plan de trabajos presentado, la Inspección podrá ordenarle su intensificación.

El Contratista deberá acatar sin discusión las órdenes que se le impartan. Las demoras en la ejecución de los trabajos dará 
lugar a la aplicación de las sanciones que en este Pliego se establecen.

Artículo 36°.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS: Si para llevar a efecto modificaciones en las obras en curso de 
ejecución o por otra causa, la Inspección juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de las 
obras contratadas, comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de la obra 
ejecutada en la parte a que alcance la suspensión y extendiéndose acta del resultado.

Si la suspensión de la obra excede de treinta (30) días al término de ese plazo se librarán los certificados por el trabajo a 
satisfacción; el Contratista tendrá derecho a indemnización por todos los daños y perjuicios que la suspensión le ocasione.

Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos durante el período de licencia 
anual del personal, sin que ello de lugar a ampliación del plazo contractual.

Artículo 37°.- PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando el Contratista se exceda en el plazo fijado 
en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, para la ejecución de los trabajos, podrá solicitar una prórroga, la que 
será otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las siguientes causas:



a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos e importantes, que demande mayor tiempo para la ejecución de la obra.

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.

c) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendio, huelgas, epidemias, y en general causas que sin impedir forzosamente las 
actividades en la obra, la interrumpan o disminuyan.

d) Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria y/o de los materiales exigidos por los Pliegos o juicio de la 
Repartición.

Artículo 38°.- CÓMPUTO DE DÍAS LABORABLES: El cómputo de días laborables transcurridos en obra serán llevados 
conjuntamente entre el Inspector y el Contratista o su representante técnico, diariamente en la planilla que se confeccionará 
al efecto.

En la misma planilla, se dejará constancia de los días no laborables especificando la causa; la que será imputable al 
contratista o no, a criterio de la Administración, clasificando las demoras en dos grupos:

grupo I: CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA•

grupo II: CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA,•

que se especifican a continuación:

GRUPO I : CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

- Insuficiencia de equipo, en cuanto su cantidad.

- Insuficiencia del equipo en cuanto a calidad

- Reparación de máquinas de equipo.

- Insuficiencia de material acopiado por falta de previsión.

- Deficiente calidad de los materiales-Falta de ellos.

- Deficiente organización del trabajo.

- Demora en proveer muestras de materiales para ser ensayados y aprobados.

- Huelgas declaradas legales por el Ministerio de trabajo .

GRUPO II : CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

- Lluvias ordinarias, extraordinarias, inundaciones.

- Humedad excesivas de los suelos.

- Sábados a partir de las 13hs, domingos y feriados.

- Notorias dificultadas comprobadas para la obtención de materiales en las cantidades exigidas en los pliegos.

- Demoras en los transportes cuando aquellas no fueran previsibles por el contratista.



- Notorias dificultades y demoras en la obtención de combustibles, lubricantes y, repuestos.

- Retraso en la liberación y entrega total o parcial de los terrenos o lugares afectados por las obras o de yacimientos por parte 
de la Municipalidad. Cuando sólo se trate de alguna sección parcial se examinará si el retraso influye en el trabajo de toda la 
obra o bien de en el de esa sola sección.

- Falta o retraso del replanteo.

- Deficiencias del proyecto que puedan causar retraso del replanteo.

- Modificaciones de la obra, cuyo estudio y trámite de autorización determine retrasos.

- Ampliaciones de obra, autorizadas.

- Ensayos demorados por razones ajenas al Contratista.

- Huelgas declaradas ilegales por el Ministerio de Trabajo.

Artículo 39°.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS: El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o 
sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que la Administración decida realizar directamente o por intermedio de 
otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución 
de los trabajos. La vigilancia general de la obra estará a cargo del Contratista Principal.

Este permitirá a los Contratistas el uso de andamios, montacargas, etc. previos los convenio que oportunamente se realicen; 
estará además obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas, ajustándose a las indicaciones que 
se le impartan o al espíritu de los planos y especificaciones. En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la 
discusión al arbitraje de la Dirección.

Si el Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos por falta, negligencias, o rechazos de 
otros contratistas, deberá dar inmediata cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones a que 
hubiere lugar.

Artículo 40°.- TERMINACIÓN DE LAS OBRAS: El Contratista terminará totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, 
entendiéndose que los mismos se han concluido cuando las obras estén completamente ejecutadas. La Inspección dejará 
constancia de la terminación en el libro de Órdenes de Servicio.-

CAPÍTULO V: MATERIALES

Artículo 41º.- MATERIALES A EMPLEAR EN OBRAS: Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser 
aprobados previamente por la Inspección. Para ello el Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezcan los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas y los planos oficiales, o como lo indique la Inspección en los casos no previstos, 
debiendo entregarlos con antelación suficiente.

Los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos, son por 
cuenta exclusiva del contratista.

La Inspección comunicará la aceptación o rechazo dentro del plazo que fijen las especificaciones.

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear, la Inspección extraerá periódicamente muestras 
en las obras.

Cuando alguna partida de material acopiado no reuniera las condiciones previstas, procederá a su inmediato rechazo.



Artículo 42°.- CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES: En todas las obras se utilizarán materiales de primera 
calidad, en buen estado, que deberán ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las 
especificaciones técnicas.

La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los resultados de los ensayos; a tal 
efecto tendrán amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar, durante la preparación, 
almacenamiento y utilización.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para el uso en obras, no serán 
utilizados y serán retirados de obra dentro de los siete (7) días.

El Contratista a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma de muestras de materiales y entregará 
sin cargo alguno la de los materiales a emplear en la obra.

Artículo 43°.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, ÚTILES Y METODOS DE TRABAJO: El Contratista tendrá 
siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Repartición se necesite para la buena marcha de aquella.- No 
podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de éstos abastecimientos sin autorización de la Inspección.

Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y 
su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y enseres aceptados 
por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos 
métodos y/o enseres, o que los reemplace por otros más eficaces.

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al Contratista de la responsabilidad 
que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.

Artículo 44°.- VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando fueren sospechados de vicios no visibles, la 
Inspección podrá ordenar la demolición, desarme o desmontaje, y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del 
fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a 
cargo del Contratista. En caso contrario serán abonados por la Repartición.

Si los vicios se manifestaren en el transcurso del plazo de garantía el Contratista deberá reparar o cambiar las obras 
defectuosas; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Repartición a costa de aquel, formulándole 
el cargo correspondiente.

En ambos casos los importes se tomarán del Fondo de Reparo o de los Certificados pendientes.

Artículo 45º.-MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados serán retirados de la obra, por el Contratista 
dentro del plazo de ocho (8) días.

Cuando el Contratista no cumpliera la orden, la inspección previa notificación con indicación del lugar del depósito, podrá 
disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que originen. Este 
monto será descontado del primer certificado posterior a la realización del gasto.

A pedido de éste último, la Inspección podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a su juicio, la naturaleza del 
mismo lo hiciera practicable.

Artículo 46°.- MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES: El 
Contratista o su representante hará entrega inmediata a la Inspección contra recibo, de todo objeto o material de valor 



intrínsico, potencial, científico, artístico o histórico que se hallare al ejecutar las obras.

Tampoco podrá disponer, excepción hecha de la tierra, de los materiales que se extraigan de las excavaciones, o 
demoliciones, sin autorización expresa de la Inspección.

CAPÍTULO VI - MEDIDAS DE PREVENCION DE DAÑOS

Artículo 47°.- DAÑOS A BIENES Y PERSONAS. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista será 
único y exclusivo responsable por los daños a bienes y personas, accidentes y reclamos de cualquier índole, resultante de la 
ejecución de los trabajos, o con motivo o en ocasión de los mismos. La reparación de las instalaciones dañadas deberá 
efectuarse en forma inmediata, siendo pasible de no cumplimentar con lo precedente, a las multas previstas el presente 
Pliego.

Si así no lo hiciese, el Municipio procederá a ejecutar los trabajos por su propia cuenta, descontando su costo y las multas de 
los créditos del Contratista.

El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal de la 
obra, a ésta misma y a terceros ya sean por maniobras del obrador, por acción de los elementos o de causas eventuales.

Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual, sin perjuicio de la 
responsabilidad derivada de ruina de la obra.

Con el objeto de responder frente a los reclamos derivados de las responsabilidades previstas en el presente artículo, la 
Contratista deberá contratar un seguro de responsabilidad civil genérica, por los daños que pudieran ocasionarse a terceras 
personas o bienes de terceros, con motivo u ocasión de la obra por los trabajos y/o con los elementos y maquinarias 
afectadas a la misma, con cobertura vigente durante todo el plazo de duración de la obra. A tal efecto deberá acompañar 
fotocopias de las pólizas que se emitan y de los recibos de pagos de la prima al día, de acuerdo a las condiciones que se 
contraten con la Aseguradora.-

Artículo 48°.- SEÑALAMIENTO Y PROTECCION: Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas 
reglamentarias, por la noche con luces de peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito donde exista peligro y 
en las excavaciones colocar protección adecuada.

Además tomará medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causas del 
señalamiento o precauciones deficientes.

Todas las disposiciones contenidas en éste Artículo son de carácter permanente, mientras dure la ejecución de la obra.-

El Contratista correrá con la tramitación de toda diligencia que impongan las Ordenanzas Municipales o Policiales respecto 
a la Obra.

Artículo 49°.- MANTENIMIENTO DEL TRANSITO: (Medidas de seguridad): Cuando las obras se ejecuten en o a 
través de calles en uso, el Contratista realizará los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia al tránsito, adoptando 
medidas adecuadas para la comodidad del público y de los vecinos. Así, el almacenamiento de los materiales se dispondrá 
en forma de no obstaculizar el tránsito, construirá desvíos y caminos auxiliares cuando fuese necesario, con la señalización 
correspondiente.

Todos los trabajos descriptos serán por exclusiva cuenta del Contratista, no teniendo derecho a indemnización alguna.-

Además el Contratista será el único responsable de los accidentes causados por deficiencias de señalamiento o de medidas 



de protección.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitación de desvíos y señalización, la 
Municipalidad, previa intimación podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista, no solamente en lo que 
refiere al costo, sino también en lo que atañe a las responsabilidades emergentes.

Artículo 50°.- OCUPACION DE LOS TERRENOS: El Contratista será el único responsable de los daños y perjuicios 
emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad privada o pública con su obrador y campamento, debiendo cumplir 
en todo momento con las ordenanzas municipales vigentes.

Artículo 51°.- COLOCACION DE LOS LETREROS DE OBRA: El Contratista queda obligado a colocar en la obra, 
dentro de los 15 (quince) días de firmada el acta de replanteo, letreros de obra reglamentarios, indicando nombre de la obra, 
plazo de ejecución, nº de decreto, nombre del contratista y monto de la obra. Las leyendas no podrán modificarse sin previa 
autorización de la Repartición.-

En todos los casos, los letreros destinados a la obra serán emplazados en los sitios que la Inspección determine.

El costo de previsión, colocación y todo otro gasto, originado por éste concepto, es por cuenta exclusiva del Contratista, 
como así también, su conservación en buen estado.

CAPÍTULO VII: INSPECCIÓN

Artículo 52°.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS-RESPONSABILIDAD: La Repartición inspeccionará todos los 
trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos por intermedio del personal permanente o eventual, que se 
designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, constituirá la Inspección de las obras.

Artículo 53°.-INSPECTOR REPRESENTANTE DE LA REPARTICIÓN: El Jefe de la Inspección será representante 
de la Repartición en las obras. Estará a su cargo la vigilancia superior de las mismas y ante él deberá reclamar al Contratista 
por las indicaciones y órdenes del personal auxiliar de la Inspección.

Artículo 54°.- ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN: La Inspección tendrá en cualquier momento libre acceso a los 
obradores, depósitos y oficina del Contratista a los efectos de revisar los trabajos efectuados y en ejecución y los materiales 
acopiados. El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y calidad de los materiales 
empleados o acopiados; el progreso, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos, obedecerá a las observaciones e 
instrucciones de la Inspección sobre trabajos realizados que encuentre defectuosos, así como el reemplazo de materiales en 
desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas.

Artículo 55°.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS: La organización, dirección y ejecución de los trabajos correrá por 
cuenta del contratista, a fin de poder revisar la documentación y la Inspección podrá variar el orden en que deben ejecutarse 
las obras, cuando las circunstancias a juicio de ella requieran modificar lo señalado en el diagrama de desarrollo de los 
trabajos presentados por el Contratista.

Artículo 56°.- REGISTRO DE ACTAS: Llevará un registro de actas, de dos (2) hojas móviles y una (1) fija, que se 
destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las 
exigencias del contrato y los convenios especiales que se concierten entre la Inspección y el Contratista.

Artículo 57°.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO: El libro de órdenes por triplicado (dos hojas móviles y una fija), 
será provisto por el Contratista. Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de órdenes de 
servicios que emitirá la Inspección y que se extenderán en el libro de órdenes.

Artículo 58°.- RECIBO DE ORDENES: Ni el Contratista ni su representante reconocido, podrán negarse a firmar, en la 



misma orden, la notificación correspondiente, pudiendo en todo caso manifestar su protesta al pié de aquella, si es que la 
misma excede los términos del contrato. La negativa a firmar por parte del contratista o su representante se hará constar al 
pie del acto respectivo y será considerada como notificación de conformidad.

Artículo 59°.- ACATAMIENTO: Es obligación del Contratista acatar de inmediato las órdenes de servicio que se le 
impartan así como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de reclamar 
ante la Repartición en los casos que corresponda.

En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes ni suspender parcial o totalmente los trabajos.

Artículo 60°.- DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: En caso de existir divergencias 
con relación a una orden de servicio para obtener la revocación de la misma, el Contratista deberá exponer ante la 
Repartición por escrito y dentro del término de diez (10) días subsiguientes al de haberse remitido la orden, las razones en 
que fundamenta su disconformidad. Las resoluciones que emanen de la Repartición, salvo especificación en contrario, serán 
susceptibles de ser revisadas por la propia Repartición que la dictó o por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante los 
recursos, en las formas y plazos establecidos a tal fin por el Decreto Municipal N.º 3.197 - Reglamento de Trámite 
Administrativo y/o por la normativa que en el futuro lo modifique o sustituya.

Vencido cualquiera de los términos establecidos precedentemente, la orden de servicio y resolución cuestionadas quedarán 
firmes e indiscutibles, sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza, considerándose desistido al Contratista de la 
protesta formulada. Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara 
expresamente su divergencia con la misma el Inspector podrá proceder a la paralización de la obra, comunicando de 
inmediato la novedad a la Repartición a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralización no se descontará del plazo 
previsto para la ejecución de la obra.-

Artículo 61°.- LIBRO DE PEDIDOS: El Contratista proveerá el libro de Pedidos, mediante el cual se comunicará con la 
Inspección cuando debe realizar cualquier tipo de consulta relativas a las obras, o contestar Ordenes de Servicios. Dicho 
libro deberá reunir las mismas formalidades que el libro de Ordenes de Servicio.

Artículo 62°.- MEDICIONES Y ENSAYOS: Desde el comienzo hasta la recepción definitiva de la obra, el Contratista - 
con todos los gastos derivados a su exclusiva cuenta - pondrá a disposición de la Inspección, el personal, materiales que 
eventualmente adquiera o elabore, y todos los elementos necesarios para poder ejecutar los replanteos, mediciones, toma de 
muestras, etc..

La Repartición inspeccionará y solicitará ensayos - por su cuenta o a través de terceros - de los materiales adquiridos o 
elaborados por la Contratista. La Inspección podrá ser realizada en cualquier momento, incluso desde el comienzo de la 
ejecución, y por el término que considere necesario.

Podrá asimismo, proceder a la aprobación o rechazo de cualquier material que a su juicio no esté de acuerdo con las 
cláusulas técnicas contractuales o las que exijan las reglas del buen construir.

En todos los casos, los gastos de los ensayos estarán a cargo del Contratista, incluyendo combustibles, energía eléctrica, 
transporte, traslados, suministro de maquinarias, equipos, elementos para ensayos, y el personal de apoyo necesario.

Artículo 63º.- MEDICIÓN DE ESTRUCTURAS OCULTAS: En el libro de órdenes se detallarán todas las mediciones 
que se practiquen en la obra, de trabajos que deban quedar ocultas a medida que se vayan ejecutando.

El Contratista deberá solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se 
pueda comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos.-

Estos detalles se acompañarán con los croquis, que se crean necesarios para su perfecta interpretación, que serán firmados 



por la Inspección y el Contratista.

Para proceder a la liquidación de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de órdenes serán los únicos a 
considerar.

Artículo 64°.- TRABAJOS RECHAZADOS: La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan 
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, 
dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los planos de proyecto.

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se obligó 
por su exclusiva cuenta y costo sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual y sin perjuicio de las 
sanciones que le pudieran ser aplicables.

Artículo 65°.- TRABAJOS NOCTURNOS: Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con 
los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin el previo 
conocimiento de la Inspección.- En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar suficientemente 
iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso, se considerará que los gastos 
inherentes a costo de los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en días domingos o 
festivos, trabajo continuado o por equipo, etc.) deberán ser autorizados en todos los casos por la Inspección.

Artículo 66°.- SISTEMAS PATENTADOS: Si en la ejecución de la obra el Contratista adoptara sistemas o 
procedimientos patentados, deberá presentar anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen a emplear dichos 
sistemas o procedimientos.

El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Administración por uso indebido 
de patentes.-

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza fuera prohibido, deberá de inmediato reemplazarlo por otro de igual 
eficacia y calidad. Si la Repartición lo considera conveniente, podrá exigir el mantenimiento del elemento patentado y será 
obligación del Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.-

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspección efectuará las gestiones y gastos 
necesarios con cargo al depósito de garantía del Contratista.

CAPÍTULO VIII: MEDICION, CERTIFICACIÓN, PAGO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

Artículo 67°.- MEDICION DE LAS OBRAS: A los efectos de la certificación mensual se procederá a la medición de las 
obras realizadas dentro de cada mes, la que se efectuará dentro de los primeros (5) cinco días del mes siguiente. A tal fin, la 
Inspección procederá a preparar en triplicado el cómputo métrico de la cantidad de obra realizada durante el mismo, en el 
que también consignará la cantidad de los distintos materiales ubicados en obra y la salida de los que fueron utilizados.

A pedido expreso del Contratista, formulado por escrito cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no 
existan cantidades apreciables de obra nueva, la Inspección podrá postergar la certificación de los trabajos.

El Contratista o el Director Técnico de la Obra, está obligado a asistir a todas las mediciones para el pago de las obras 
ejecutadas así como para la recepción final de las mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones, debe constar su 
conformidad. Su negativa a presenciarlas o su inasistencia a la citación, será considerada como aceptación de las mediciones 
efectuadas por la Inspección.



No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifique el proyecto, si éstas no han sido debidamente 
autorizadas, en cuyo caso se harán constar los antecedentes que así lo demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere 
conforme con el juicio de la Inspección, respecto a los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, deberá exponer 
sumariamente, en forma clara y precisa, en el acta o cómputo respectivo, los motivos de su divergencia.

Dentro del término de diez (10) días ratificará su disconformidad detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus 
observaciones quedarán sin efecto perdiendo todo derecho a reclamación ulterior.

Las observaciones o falta de conformidad que se refieren a las mediciones o clasificación de obras cubiertas cuyas medidas, 
características, etc. puedan alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa y que resulte dificultoso o 
imposible verificar posteriormente, deberán ser formuladas en la primera oportunidad que tales obras se clasifiquen o midan.

Cuando hubiera trabajos en condiciones de ser medidos, correspondientes a obras susceptibles de modificación por acción 
del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medición ordinaria, el Contratista deberá reclamar su 
inclusión en la foja de medición. Su silencio en esa oportunidad significará su conformidad con la medición que en otro 
momento practique la Inspección.

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc. necesarios para efectuar las mediciones, serán por 
cuenta exclusiva del Contratista.

Artículo 68°.- CERTIFICADOS DE LAS OBRAS: La certificación de las obras se hará mediante certificados mensuales 
elaborados por la Contratista y visados por la Repartición. Si durante el mes no se hubiera ejecutado una cantidad apreciable 
de obra o cuando lo solicitare el Contratista, la Repartición podrá otorgar una postergación de la certificación de los trabajos, 
sin que ello genere intereses ni recargos de ningún tipo a favor de la Contratista.

Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios de pagos a cuenta, sujetos a las 
variaciones que produzca la liquidación final.

Artículo 69°.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA: El pago de los certificados de obra se efectivizará según lo 
que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Si existieran divergencias en la medición, se 
abonará un monto coincidente a lo verificado por la Inspección.

Artículo 70°.- INTERESES POR MORA: En caso que los pagos no se concretaran en término, el adjudicatario podrá 
reclamar a la administración intereses por mora, conforme a lo reglamentado en el Pliego de Bases y Condiciones 
Complementarias.

Artículo 71°.- FONDO DE REPAROS: De cada certificación mensual, excluidos los de acopio, se deducirá el importe del 
5% (cinco por ciento) del valor del mismo, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias establezca un 
porcentaje mayor. Estas deducciones se retendrán y constituirán el "Fondo de reparo " como garantía de la buena ejecución 
de los trabajos hasta la fecha de recepción definitiva de los mismos. Este fondo podrá ser substituido a pedido del 
Contratista según se establece en la Reglamentación de la Ley N.º 5.188.

Artículo 72°.- GARANTÍAS - INTERESES: Las garantías constituidas para el mantenimiento de la propuesta o para el 
cumplimiento del contrato, así como las sumas retenidas en concepto de Fondos de Reparo, no devengarán intereses por 
ningún concepto.

Artículo 73°.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: Si correspondiere, será de aplicación la fórmula polinómica de 
redeterminación de precios conforme lo dispuesto por Ley Provincial Nº 12.046, y su Decreto reglamentario Nº 3.599/02, y 
los coeficientes de la fórmula serán determinados a su momento, y se aplicarán a todo trámite de pedido de redeterminación 
de precios que pudiera promoverse en la presente Licitación.



Artículo 74°.- PRECIOS UNITARIOS: Los precios unitarios estipulados en el contrato, se aplicarán a cantidades netas de 
obras concluidas, ejecutada y medida en la forma establecida en las Especificaciones Técnicas. Cuando éstos no estipulen 
expresamente la forma de medir, se entenderá que la medición será practicada de tal manera que su resultado se traduzca en 
las unidades con que ha sido computado y luego presupuestado el ítem en el proyecto.

En los precios unitarios del contrato están incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista, el costo de la 
mano de obra, gastos de administración y beneficios ; provisión y depreciación de equipos y materiales que se incorporen en 
la obra así como todo otro medio de trabajo o gastos necesarios para realizarla y terminarla de acuerdo con el contrato.

Artículo 75°.- MODIFICACIONES DE OBRA: La Repartición de acuerdo a lo establecido en el Artículo 61° de la Ley 
de Obras Públicas N° 5188, podrá aumentar, disminuir, suprimir o crear uno o más ítems, siempre que esas modificaciones 
en conjunto no alteren en un veinte por ciento (20%) en más o en menos, el importe total del contrato, sin que ello de 
motivos a la rescisión del mismo ni a reclamación alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la parte 
reducida, suprimida o modificada. Lo mismo es válido para los errores del proyecto que representen una alteración en más o 
en menos de hasta veinte por ciento (20%) del valor contratado.

En aquellos casos en que las modificaciones o errores a que se refieren los párrafos anteriores importasen en algún ítem un 
aumento o disminución superior a un veinte por ciento (20%) del importe mismo, se admitirá por ambas partes la 
determinación de un nuevo precio unitario.

En caso de disminución, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizaren el ítem; pero en caso de aumento, 
el nuevo precio se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda del ciento veinte (120%) por ciento de la que para este ítem 
figura en el presupuesto oficial de la obra.

Artículo 76°.- PRECIOS UNITARIOS DE NUEVOS ITEMS: Cuando sea necesario ejecutar alguna clase de obra cuya 
forma de pago no esté prevista en el contrato, o cuando por modificación de alguna de las previstas en el mismo sea 
necesario de acuerdo con el Artículo 62.º de la Ley N° 5188, prever nuevos precios unitarios, éste deberá ser convenido 
entre el Contratista y la Inspección y aprobado por el Departamento Ejecutivo antes de efectuar el trabajo. No se 
reconocerán trabajos nuevos sin éste requisito.

Los precios de éstos nuevos ítems se establecerán cuando sea posible partiendo de precios contractuales correspondientes a 
trabajos análogos. Cuando no existan trabajos previstos, de características semejantes a la del nuevo trabajo, el precio se 
establecerá mediante un análisis en el que se incluirá como máximo un recargo del quince por ciento (15%) en concepto de 
Gastos Generales y al valor obtenido, un diez por ciento (10%) en concepto de Beneficios. De no lograrse acuerdo entre las 
partes, el Departamento Ejecutivo podrá disponer que los trabajos se ejecuten por Administración o con la intervención de 
otro Contratista, sin que el primer contratista tenga derecho a reclamación alguna.

Artículo 77°.- PLANO CONFORME A LAS OBRAS: En todos los casos de obras de Arquitectura y en los demás casos 
cuando los Pliegos de Bases y Condiciones Complementarias lo exijan, los Contratistas deberán presentar al terminar los 
trabajos, los planos completos conforme a la obra realizada, los que deberán ser aprobados por la Inspección. La 
presentación de estos planos deberá realizarse en papel vegetal y en dos copias heliográficas con anterioridad al Acta de 
Recepción Definitiva.

Sin perjuicio de lo enunciado, la Inspección podrá exigir con fecha anterior croquis provisorios que servirán de base a las 
entregas finales; así como también los conformes a obra propiamente dichos.

Las medidas de los planos se harán según normas IRAM.

Artículo 78°.- PRUEBA DE LAS OBRAS: Terminadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, la Inspección 
efectuará las pruebas de las Instalaciones que establezca el pliego correspondiente.



El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar estas pruebas. Si 
después de diez (10) días de recibida la orden respectiva, el Contratista no tuviera preparados los elementos para hacer las 
pruebas, se hará pasible de la aplicación de las multas establecidas en el Artículo 104° "FALTAS E INFRACCIONES" de 
éste Pliego, sin perjuicio de que la Repartición las haga ejecutar por su cuenta, afectando el gasto a las sumas pendientes de 
pago que el Contratista tuviere.

El hecho de que cualquier trabajo hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado, no exime al Contratista 
de su responsabilidad por la calidad resultante de éste control final.

Artículo 79°.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: Terminadas y aprobadas de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere 
observaciones por parte de la Inspección, la Repartición extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada por el 
Contratista, el Acta de Recepción Provisional de las obras que deberá suscribir conjuntamente con el Contratista o su 
representante autorizado.

La recepción parcial de la obra se efectuará sobre trabajos terminados que constituyan una unidad que en sí llene la función 
para la cual ha sido proyectada.

El acta que se labre dejará expresa constancia de la fecha de terminación de los trabajos, y será ad-referéndum de la 
Administración.-

Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones y órdenes dadas por 
la Inspección, se diferirá su recepción provisional hasta que se corrijan los defectos que presenten.

Si el Contratista no procediera a corregirlos en el plazo que al efecto le fije la Inspección, la Repartición podrá hacerlo por 
cuenta de aquel, afectándose el gasto a las sumas que estuvieran pendiente de pago, sin que ello le de derecho a reclamo 
alguno.

Asimismo si a juicio de la Repartición receptora los defectos son exclusivamente de la mano de obra, podrá recibir los 
trabajos y se aplicará sin excepción al Contratista una multa cuyo monto variará desde un mínimo del veinte por ciento 
(20%) valor de la mano de obra empleada de acuerdo al contrato, hasta el cien por ciento (100%) de la misma, según la 
importancia de los defectos constatados y siempre que no se encuentre prevista otra disposición al respecto en las 
Especificaciones.

También cuando se constatare que los dosajes utilizados no se ajustan a los indicados, o se hubieren empleado materiales 
que no cumplan con las especificaciones, se aplicarán sin excepción al Contratista una multa cuyo monto variará desde un 
mínimo del veinte por ciento (20%) del costo de los materiales utilizados colocados, hasta un máximo del cien por ciento 
(100%) de ese valor, de acuerdo al mayor o menor alejamiento de las normas y siempre que no se halle prevista otra 
disposición en las especificaciones.

La recepción provisional será una sola, a la terminación total de los trabajos aún cuando para la ejecución hubieran regido 
plazos parciales salvo que se establecieran recepciones parciales, o la Municipalidad acordara casos fortuitos o de fuerza 
mayor.

Es por cuenta del Contratista la conservación de los trabajos ya ejecutados, hasta la recepción provisional de toda obra 
contratada , con excepción de aquellas partes de la obra que hubieran sido recibidas definitivamente.

Artículo 80°.- PLAZOS DE GARANTIA: Entre la recepción provisional y la definitiva, correrá el plazo de conservación y 
garantía durante el cual el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por 
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.

Se exceptuará de la presente obligación los efectos resultantes del uso indebido de las obras.



Dicho plazo, determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, se contará a partir de la fecha de 
terminación de los trabajos que figura en el acta de recepción provisional y durante el mismo las obras estarán libres al 
servicio público y serán conservadas en forma permanente a exclusivo costo del Contratista.

Artículo 81°.- RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la 
recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional previa comprobación del buen estado 
de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizarán las 
pruebas que la Repartición estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente, las establecidas para la recepción 
provisional.

Si el Contratista no realizase los trabajos de conservación y reparación necesarios, previa intimación y vencido el término 
que se le establezca, la Municipalidad procederá a recibir la obra de oficio y determinará la proporción en que se afectarán 
las garantías y créditos pendientes sin perjuicio de las sanciones que se apliquen en en el registro de Licitadores.

De las actas de recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada.-

CAPÍTULO IX: EL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL

Artículo 82°.- DEVOLUCION DE LAS SUMAS RETENIDAS AL CONTRATISTA: El cinco por ciento (5%) del 
monto del contrato depositado por el Contratista como garantía de ejecución del contrato y los montos correspondientes al 
fondo de reparos, integrado por el cinco por ciento (5%) deducido de los certificados mensuales de obra, le serán devueltos 
al Contratista en un plazo de sesenta (60) días a partir de la recepción definitiva de la obra.

Artículo 83°.- RESPONSABILIDAD ULTERIOR DEL CONTRATISTA: La recepción definitiva de las obras y la 
devolución de las sumas retenidas al Contratista no liberarán a éste de las responsabilidades que establecen los artículos 
1273, 1274, 1275, ss. y cc. del Código Civil y Comercial de la Nación.-

Artículo 84°.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS - REPRESENTANTE: El Contratista podrá 
asumir personalmente la conducción del trabajo siempre que posea título habilitante al efecto y llene los requisitos exigidos 
en el presente Pliego y el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.-

En caso de no llenar el Contratista esos requisitos, las obras serán conducidas por Representante del mismo que cumpla 
aquellas exigencias. El Representante se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes 
del Contratista, no pudiendo este último, discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante.

La designación de dicho Representante deberá merecer la aprobación de la Municipalidad antes de la iniciación de los 
trabajos.

Dicho Representante se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones o actas de replanteo y los certificados de 
pago, en este último efecto extenderá el correspondiente poder.

El Contratista o su Representante autorizado tiene la obligación de permanecer en las obras durante todas las obras de 
trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u órdenes que imparta la Inspección.

Artículo 85°.- PERSONAL DEL CONTRATISTA: El Contratista solo empleará operarios competentes en sus respectivas 
especialidades y en suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al 
estricto cumplimiento del contrato.

Aún cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste el retiro de la obra de 
todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o cualquier otra falta perjudique la buena 
marcha de los trabajos.



Estas órdenes serán recurribles ante la Repartición, cuya resolución deberá acatarse inmediatamente.

Artículo 86°.- SALARIOS DEL PERSONAL: El Contratista no podrá abonar a su personal salarios inferiores a los 
establecidos legalmente, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocará una copia de la lista de jornales que se abonan en la obra y de las 
condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.

El Contratista deberá dar especialmente cumplimiento a todas las Leyes, tanto Provinciales como Nacionales que legislan la 
prestación de trabajo, entendiéndose a los efectos económicos que todas las erogaciones que aquellas representen están 
incluidas en los gastos previstos para cada ítem.

Artículo 87°.- JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGO DE LEYES SOCIALES: El Contratista deberá mantener 
al día el pago del personal empleado en obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las 
disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del abono de los Certificados en 
trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido en el presente, será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, al 
extender el correspondiente Certificado de obra o trabajo, a cuyos efectos el Contratista exhibirá los libros que se le 
requieran.

El Contratista deberá presentar a requerimiento de la Inspección los comprobantes de pago de haberes y de Leyes Sociales, 
cada vez que le sean solicitados.

Artículo 88°.- ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista estará obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones 
de la Ley de Riesgos del Trabajo y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, así como todas aquellas 
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero, haciendo suyas las obligaciones que de 
ello deriven de acuerdo a lo que establece la citada Ley.

Es rigurosamente obligatorio, para el Contratista tener en las obras un botiquín suficientemente provisto, con los 
medicamentos y de curación que se requieran para los casos de accidentes ó indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a 
los obreros empleados.

El Contratista deberá tener a todo su personal en relación de dependencia con cobertura vigente en una Aseguradora de 
Riesgos y Trabajo, en un todo de acuerdo a las normas contempladas por la Ley Nº 24.557, sus modificatorias, Decretos 
reglamentarios y Resoluciones aplicables.

A tal efecto deberá acompañar mensualmente fotocopias de las boletas de pago de dicho seguro y nómina de personal 
asegurado con el respectivo listado de altas y bajas.

Artículo 89°.- DOCUMENTACION EN OBRAS: El Contratista conservará en la obra copia ordenada de todos los 
documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.

CAPÍTULO X: SUB-CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS

Artículo 90°.- SUB-CONTRATOS: El Contratista no podrá sub-contratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo 
parcialmente, previa autorización escrita de la Repartición. A este efecto el contratista pedirá por escrito dicha autorización, 
en cuya solicitud dará el nombre del sub-contratista, la forma de subcontratación y las referencias de aquél; debiendo ser de 
probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.



La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al Contratista de ninguna de las obligaciones y 
responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna para con el Sub-contratista, quien 
sin embargo estará sometido al régimen de la Inspección.

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá al Contratista como si las hubiera efectuado 
directamente.

Artículo 91°.- TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO: Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni 
cederlo en todo o en parte, a otra persona humana o jurídica, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podrá autorizarse solo 
como excepción y en casos plenamente justificados, siempre que el nuevo contratista reúna por lo menos iguales 
condiciones y solvencia técnica, financiera y moral.

CAPÍTULO XI: RESCISIÓN DE CONTRATO

Artículo 92°.- RESCISIÓN: En caso de muerte del Contratista, el contrato quedará rescindido, a menos que los herederos 
ofrezcan llevar a cabo las obras, bajo las condiciones estipuladas en el documento original. La Administración fijará los 
plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o desecharlo sin que en éste último caso, tengan dichos sucesores 
derecho a indemnización alguna.

En caso de aceptación se exigirá que los sucesores unifiquen su personería ante la Administración.

En caso de quiebra o concurso civil del contratista, se producirá la rescisión de pleno derecho del contrato, excepto que la 
Administración acepte que otra persona propuesta por los acreedores, o uno de ellos, inscripto en la especialidad 
correspondiente del Registro de Licitadores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones.

Artículo 93°.- RESCISIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN: La Administración tendrá derecho a la rescisión del contrato, 
sin necesidad de intervención judicial en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones y condiciones 
estipuladas en el contrato.

b) Cuando el Contratista proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda al 
tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio de la Administración no puedan terminarse en los plazos estipulados. En 
tal supuesto, se intimará al Contratista para que ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el 
nivel apto de ejecución, en el plazo que se fije, procediéndose a la rescisión, si no adoptara las medidas exigidas con este 
objeto

c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias para la iniciación 
de las obras, a menos que el Contratista demostrare a juicio de la Administración que la demora en la iniciación de las obras 
se ha producido por causas no imputables al mismo y ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo será 
prorrogado. En el caso que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga, o concedida ésta, el Contratista tampoco diera 
comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido.

d) Cuando el Contratista transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otros para la construcción o subcontrato sin 
previa autorización por escrito de la Administración.

e) Cuando el Contratista abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por un plazo mayor de cinco (5) días en tres (3) 
ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea continuado por el término de treinta (30) días corridos.

f) Cuando el ritmo de inversiones previstos en el Plan de Inversiones resultara inferior al de lo previsto.



Artículo 94°.- EFECTOS DE LA RESCISIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN: Resuelta la rescisión del contrato por la 
Administración, ella tendrá los efectos que a continuación se detallan:

a) El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Administración a causa del nuevo contrato que se eleve para la 
continuación de las obras o por ejecución directa de las mismas, con los siguientes alcances:

1º En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del artículo precedente el Contratista, independientemente del pago 
de los daños y perjuicios pertinentes, perderá la garantía de contrato y/o los fondos de garantía.

2º En los demás casos de rescisión por culpa del Contratista, éste perderá la garantía del contrato y/o los fondos de garantía, 
y responderá por los daños y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.

b) La Administración hará uso, si así lo estima, de la o las patentes que pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas 
constructivos que hubiera usado o previsto usar el Contratista para la obra rescindida.

c) La Administración tomará, si lo cree conveniente y previa evaluación convencional, sin aumento de ninguna especie, los 
equipos y materiales para la continuación de la obra.

d) Los créditos que resulten por los materiales que la Administración reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación 
de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de reparos, quedarán retenidos a la resuelta de 
la liquidación final de los trabajos.

e) En ningún caso el Contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación de las obras con respecto a 
los precios del contrato rescindido.

f) En caso que rescindido por culpa del Contratista, la Administración resolviera variar el proyecto que sirvió de base a la 
contratación, la rescisión sólo determinará la pérdida de la garantía de contrato y/o los fondos de garantía, debiendo 
liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesación de los mismos.

Artículo 95°.- RESCISIÓN POR EL CONTRATISTA: El Contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato, 
en los siguientes casos:

a) Cuando las modificaciones que le fueren ordenadas, alteran el valor total de las obras contratadas en un porcentaje 
superior al veinte por ciento (20 %), en más o en menos.

b) Cuando la Administración suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, salvo razones de fuerza mayor, 
hechos imprevistos o que previstos, no pudieran evitarse.

c) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato.

d) Cuando el Contratista se vea obligado a suspender las obras por más de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en más 
de un cincuenta por ciento (50 %) durante el mismo período, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término por 
parte de la Administración, de la entrega de los elementos o materiales que se hubiera comprometido.

e) Cuando la Administración no efectúe la entrega de los terrenos en el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones 
Complementarias, más una tolerancia de treinta (30) días.

Artículo 96°.- EFECTOS DE LA RESCISIÓN POR EL CONTRATISTA: Producida la rescisión del contrato, en virtud 
de las causales previstas en el artículo anterior, ella tendrá los siguientes efectos:

a) Liquidación a favor del Contratista, previa valuación practicada de común acuerdo con él, sobre la base de los precios, 
costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, instalaciones útiles, y demás enseres necesarios para las 



obras, que el comitente adquiera y el Contratista no desee retener.

b) Liquidación a favor del Contratista, del importe de los materiales y partes componentes acopiados y los contratados, en 
viaje, en elaboración o en stock que sean hayan recibido y necesarios para la ejecución de las obras, al precio promedio 
corriente, en la fecha de rescisión.

c) Transferencia sin pérdida para el Contratista, de los contratos celebrados por él, para la ejecución de las obras.

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el Contratista deberá requerir de inmediato la recepción provisional de los mismos 
debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía.

e) Liquidación a favor del Contratista de los gastos improductivos que probará haber tenido como consecuencia de la 
rescisión del contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante.

No será de aplicación lo dispuesto en los incisos c-) y e-) cuando la rescisión se produzca como consecuencia de la causal 
contemplada en el inciso c-) del artículo precedente.

Artículo 97°.- INVENTARIO: Hecha la comunicación respectiva, la Administración tomará posesión de las obras en el 
estado en que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajo 
existentes, a cuyo fin citará al Contratista para que concurra con una antelación de tres (3) días hábiles.

Si el Contratista no concurriese a la citación, que se le efectuará por telegrama colacionado, se le tendrá por aceptante del 
inventario que la Administración practicara, sin derecho a reclamación alguna, labrándose el Acta ante Escribano Público.

Artículo 98°.- RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCIÓN: El Contratista renuncia al ejercicio del derecho de 
retención tanto sobre el terreno, como sobre los materiales y construcciones, debiendo pactar, en los casos que subcontrate la 
realización de obras, idéntica renuncia por parte de los subcontratistas.

Artículo 99°.- AVALÚO: El avalúo requerido en el artículo 94.º inciso c) se realizará por medio de peritos nombrados por 
cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendrá validez el avalúo efectuado por el perito propuesto por la 
Administración pudiendo el Contratista impugnarlo judicialmente.

Artículo 100°.- LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS: La Administración practicará asimismo la liquidación de los 
trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajo 
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Los materiales, 
partes componentes e implementos no aceptados por la Administración, serán retirados de la obra por el Contratista a su 
costa, dentro del término de diez (10) días a contar desde la notificación fehaciente que reciba la Administración. Los 
trabajos no aceptados serán demolidos por el Contratista, también dentro de los diez (10) días de notificado en forma 
fehaciente. Si vencido el término, el Contratista no retirara aquellos materiales, para componente o implemento, o no 
demoliera los trabajos aludidos, la Administración deberá proceder, sin la necesidad de interpelación alguna, al retiro o 
demolición imputándose los gastos que ello demande al Contratista.

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados como los inconclusos, 
partes componentes, materiales y enseres aceptados o precio avalúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, previa 
deducción de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago, hasta la terminación y 
liquidación final de los trabajos, para responder por el exceso de costos de éstos y de los perjuicios que se originen por la 
rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión 



afecte al comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por este concepto resulte.

CAPÍTULO XII: MULTAS

Artículo 101°.- MULTAS: Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demás 
documentos del contrato, se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes. La imposición de una 
de las penalidades establecidas en éste capítulo no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro 
documento del contrato.-

Artículo 102°.- MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de 
los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo Inicial, o de los veinte (20) días de la firma del Contrato, si aquella no 
fuera necesaria, incurrirá en una multa de monto equivalente entre el medio por mil (0,5°/oo) y el dos por mil (2°/oo) – a 
criterio de la Repartición - del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que éstas han 
dado comienzo cuando la Inspección extienda la constancia respectiva en el libro de órdenes de servicio.

El Contratista se hará pasible de estas penalidades tanto por mora en la iniciación de lo obra total, cuanto por la no iniciación 
parcial de cualquiera de los distintos ítems del contrato, de acuerdo con el "Plan de Trabajos e Inversiones", con las 
variantes aceptadas por la Repartición.

En este caso las multas se aplicarán también sobre el monto total del contrato, pero la Repartición podrá considerar la 
exención de las mismas siempre que la curva real de inversiones esté por encima o al mismo nivel de la teórica.

Artículo 103°.- MORA EN LA TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS: En caso de tratarse de mora en la 
terminación total de los trabajos, la multa ascenderá a un monto equivalente entre el medio por mil (0,5 °/oo) y el dos por 
mil (2 °/oo) – a criterio de la Repartición - del importe del contrato por cada día de demora no autorizada por la Inspección.

El Contratista deberá abonar además los gastos de inspección que fueren necesarios para el Control de las Obras una vez 
vencido el plazo contractual y las ampliaciones concedidas por la Repartición.

Para la correcta aplicación del presente Artículo y del anterior, el Contratista deberá elevar un nuevo "Plan de Trabajo e 
Inversiones" adjunto a cada pedido de ampliación o modificación del plazo de obra que estimare justo solicitar.

Artículo 104°.- FALTAS E INFRACCIONES: Si el Contratista cometiera faltas e infracciones a este Pliego, a los demás 
pliegos o a las órdenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas 
que podrán variar del medio al diez por mil (0,5 al 10 °/oo) del monto de su contrato, según la importancia de la infracción a 
exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas 
multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.

Artículo 105°.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS: Producido un caso de aplicación de 
multas, la Inspección comunicará el hecho a la Repartición, proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa 
correspondiente. La Repartición, previo estudio resolverá lo pertinente.

La resolución de la Repartición no podrá ser recurrida ante el Departamento Ejecutivo por el Contratista. El recurso tendrá 
efecto devolutivo. Toda multa impuesta con carácter definitivo será hecha efectiva descontándola del primer certificado de 
pago que se extienda al Contratista, y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, deberá ser completada con los sucesivos 
certificados u otros créditos que tuviera a cobrar el Contratista, mediante descuentos; finalmente si estos no resultaran 
suficientes, se ejecutaran las garantías en depósito.-

 

 



 

A N E X O I I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 1°.- OBJETO DEL CONTRATO: El presente pliego establece las bases y condiciones complementarias al que 
se ajustará la licitación pública dispuesta para la contratación de mano de obra, equipos y materiales menores necesarios

para la “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N°6”.

Artículo 2°.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

Los trabajos se contratarán por el sistema de "unidad de medida y precios unitarios", según lo establecido en la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188, debiendo prever los oferentes en su oferta, los trabajos a ejecutar, los materiales complementarios 
necesarios, las condiciones del terreno y lugar de trabajo, y los eventuales imponderables derivados.

Los oferentes deberán ofertar la ejecución de la obra que se licita por un precio, con expresa exclusión de cualquier 
variación de costo, variación de costo financiero e intereses; en un todo de acuerdo a la ley de convertibilidad vigente.

Artículo 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos Doscientos Diez Millones Ciento Dieciséis Mil Ochocientos 
Treinta y Cinco con Noventa y Seis Centavos ($ 210.116.835,96.-).

Artículo 4°.- TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

Quedarán a cargo del contratista, los siguientes trabajos y provisiones:

a) Trámites ante organismos públicos y privados a fin de conocer el trazado de las redes de teléfonos, agua corriente, 
cloacas, energía eléctrica y servicios en general, así como la posterior resolución de los inconvenientes que surjan con los 
mismos para la ejecución de la obra de Alumbrado Público.

b) El Contratista deberá hacerse cargo de la provisión del terreno para el Obrador (si fuese necesario), de las posteriores 
mejoras y gastos que el funcionamiento del mismo ocasione, con motivo de su instalación, oficinas administrativas si lo 
estimase necesario y del local para funcionamiento de la Inspección.

c) Tareas de replanteo y de orden topográfico.

d) Ejecución de las tareas previas - si correspondiese - de limpieza de canchas, extracción de árboles, desmonte, corrimiento 
de postes, extracción de alcantarillas públicas y privadas, limpieza- desbarre y relleno de cunetas, tareas complementarias y 
de terminación.

e) Nivelación y compactación de la base de asiento de las columnas y postes de Alumbrado Público.

f) Provisión, descarga en obra, colocación de todos los materiales necesarios.

g) Excavación y retiro de suelos a acopio, o a otro destino estipulado por la Inspección, dentro del ejido urbano.

h) Tareas generales de limpieza.

i) Acopio de todo material proveniente de la limpieza, extracciones, excedente de suelo (si hubiere) en favor del municipio 



en el lugar que ésta determine.

j) Coordinación con la Inspección de Obra para la Inspección de materiales.

k) Ejecución de pozos, encofrado de bases, colado de hormigón, retiro de moldes, limpieza y retiro de material sobrante.

l) Izado, alineado y aplomado de postes y columnas de Alumbrado; montaje de vínculos, crucetas y ménsulas.

m) Montaje de herrajes de sujeción de cables, ejecución de puestas a tierra superiores e inferiores.

n) Tendido, amarre y tensado de cables, verificación de flechas, alturas libres y distancias de seguridad eléctricas.

ñ) Solicitud de permisos de corte de suministro eléctrico, pruebas y ensayos, puesta en servicio y habilitación, coordinados 
con la Inspección de Obra.

o) Tareas de señalización, desvío.

p) El Contratista será enteramente responsable de la custodia de los materiales descargados en la obra, hasta su uso o 
colocación. No se aceptará reclamo alguno por faltantes de materiales o roturas, con posterioridad al depósito de los 
mismos.

Quedará a cargo de la contratista el reconocimiento de honorarios y/o costos derivados de la Dirección de Obra, el pago de 
todo tipo de imposiciones a colegios profesionales etc., por la encomienda profesional de las tareas que son parte del 
proyecto.

Por lo descripto precedentemente, el Contratista tendrá a su cargo la provisión la mano de obra, equipos y todo el personal 
necesario para la realización correcta y completa de las obras contratadas, el empleo a su costa de todos los implementos, 
planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de 
las obras, cualquiera sea la condición del suelo en que deba trabajar, previendo la posible presencia de napa freática. El 
alejamiento del material sobrante de las remociones y excavaciones (en todos los casos pertenecientes a la Municipalidad de 
Rafaela), y el depósito donde la Inspección lo determine.

Tendrá a su cargo además, el relleno y cualquier provisión, trabajo o servicio detallado en la documentación contractual o 
que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, 
de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir. Deberá presentar además, los planos conforme a obra.

El Contratista será único responsable por los deterioros y la disminución de la resistencia a la compresión, producidos en los 
pisos por: mala colocación o manipuleo, deficiente vibrado o curado, demoras, etc. y todo aquello que sea como resultado de 
no respetar las reglas de arte de la construcción. En esta situación el Contratista deberá volver a realizar los sectores o 
tramos deficientes delimitados por la Inspección, quedando a su costa la provisión de los materiales, mano de obra, equipos, 
etc. necesarios, sin derecho a reclamar pago alguno al municipio por el sector o tramo a reemplazar.

Artículo 5°.- RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES Y COMPATIBILIZACIÓN DE LAS 
MISMAS CON EL PROYECTO

El presente contrato comprende además la realización del relevamiento de las instalaciones existentes en el área licitada, y 
en el caso de interferir con el proyecto, su adecuación para permitir la ejecución de la obra, la que deberá ser previamente 
aprobada por la Repartición.

Queda expresamente aclarado, que el costo emergente de estos trabajos de relevamiento, y eventualmente de adecuación, 
modificación de instalaciones, ingeniería, materiales, mano de obra, etc.; así como los gastos por tramitaciones, cánones, 
sellados, etc. ante los organismos propietarios o concesionarios de las instalaciones; se considerarán incluidos dentro del 



precio de la oferta.

Artículo 6°.- TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL MUNICIPIO.-

Quedará a cargo del Municipio la provisión del proyecto y la inspección de los trabajos a realizar, como así también la 
provisión de las columnas de Alumbrado Público, postes de H°A°, cableado eléctrico, luminarias LED, morsetería de 
suspensión y retención, a excepción del hormigón elaborado necesario para las fundaciones de postes de H°A° y las bases y 
dados de protección de las columnas de Alumbrado Público que es provisión del contratista.-

Artículo 7°.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

Las obras citadas se ejecutarán de acuerdo a las características arquitectónicas y constructivas, que se detallan en los planos 
y especificaciones técnicas que integran la presente documentación y cuyo índice se agrega.-

1. Memoria Descriptiva

2. Pliego General de Bases y Condiciones

3. Pliego de Bases y Condiciones Complementarias

4. Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales

5. Presupuesto General

6. Planos Generales y de Detalle.

7. Formulario de propuesta

Obras análogas y obras realizadas

Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen

Plan de trabajo y curva de inversión

Artículo 8°.- DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

La documentación que deberá ser presentada en dos sobres cerrados y lacrados e identificados como: SOBRE N°1 y 
SOBRE N°2, será la que a continuación se describe:

EL SOBRE N°1, contendrá:

1.- Garantía de la propuesta: Constituida por el 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial de la obra que se 
licite, pudiendo ser formalizado mediante:

a) Dinero efectivo depositado en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. a la orden de la Municipalidad de Rafaela (Depósito en 
garantía).

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial, en original.-

c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Municipalidad. La documentación que acredite el crédito 
que se afecta deberá estar debidamente certificada por la Secretaría de Hacienda y Finanzas y/o la que la reemplace en el 
futuro.-



d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Administración. A tal efecto el proponente presentará conjuntamente con la 
propuesta una carta fianza por la cual una institución bancaria se constituye en fiadora solidaria lisa y llana, principal 
pagadora, en original.-

e) Fianza mediante póliza de seguro extendida por compañía reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
en original.-

2.- Sellado Municipal que corresponda y boleta de adquisición del pliego antes del acto de apertura, en original.-

3.- La documentación a que se refiere el Artículo 4°) del Pliego General de Bases y Condiciones, visada por el proponente y 
el Director Técnico.-

4.- Constancia de inscripción en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad.-

5.- Constancia de inscripción en la A.R.C.A. y en el Fisco Provincial que corresponda.

6.- Referencias técnicas del Director Técnico de la obra que propone y Nº de inscripción en el Colegio Profesional 
correspondiente de la Provincia de Santa Fe (Modelo Anexo A).-

7.- Declaración jurada sobre antecedentes de la Empresa en obras iguales o muy similares a las del tipo a licitar. Para todas 
las obras citadas se consignará: designación de la obra, breve descripción de la misma, comitente, localidad, año/s de 
ejecución (Modelo Anexo B).-

8.- La declaración jurada de que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta el sometimiento a la jurisdicción 
de la justicia ordinaria de los Tribunales de la ciudad de Rafaela, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que 
pudiere corresponder inclusive el Federal (Modelo Anexo C).-

9.- Declaración jurada detallando y comprometiendo el equipo que dispone, propio o arrendado para realizar la obra 
conforme al Plan de trabajo previsto.(Modelo Anexo D).-

10.- La declaración jurada de que el proponente conoce el lugar y las condiciones complementarias en que se ejecutará la 
obra (Modelo Anexo E).-

11.- Domicilio legal del oferente constituido en la Ciudad de Rafaela (Modelo Anexo F).-

12.- Domicilio real del oferente (Modelo Anexo G).-

13.- Nómina de las obras que tenga contratadas con otras reparticiones públicas.

14.- Toda otra documental que el oferente considere de interés para evaluar sus antecedentes en obras del tipo a realizar y de 
su capacidad económico-financiero (requisito no excluyente).-

15.- Certificado de Libre Deuda de Tributos en la Municipalidad de Rafaela.

16.- Certificado de Libre Deuda de Multas de Tránsito en la Municipalidad de Rafaela, expedido por Juzgado Municipal de 
Faltas – Avda. Santa Fe 2112 – Rafaela.

17.- Constancia de Inscripción en Oficina Virtual Comercial.

18.- Nota con carácter de declaración jurada, manifestando no estar en proceso concursal ni falencial, ni encontrarse 
inhabilitado o inhibido para disponer de sus bienes (Modelo Anexo H).-



19.- Si fuere una sociedad legalmente constituida, se acompañará fotocopia del contrato social original debidamente 
inscripto en los registros respectivos, certificada por Escribano Público o Autoridad Judicial.

20.- El SOBRE N° 2, que se incluirá dentro del SOBRE N° 1.-

EL SOBRE N° 2, contendrá:

1.- La propuesta básica con que el interesado se presenta a la licitación, debidamente firmada por el proponente y su 
Director Técnico, por duplicado (Modelo Anexo I).-

2.- El cómputo y presupuesto de la obra elaborado por el oferente, con la misma estructura y detalle de Ítem que el de la 
Repartición, agregando Precio Unitario, Total del Ítem, Total General o Monto de la Propuesta básica, según el sistema de 
contratación determinado para la obra. (Modelo Anexo J).

3.- El análisis de los precios por ítem que dan origen a la propuesta básica o presupuestos presentados. Se aceptarán de 
acuerdo a la estructura del oferente con la condición mínima que contengan: Materiales menores, Mano de Obra, Equipos y 
sus respectivos porcentajes de incidencia en cada ítem. Se agregará una Planilla Resumen, la que será obligatoria (Modelo 
Anexo K).

4.- El programa diagramado de los trabajos proyectados para llevar a cabo las obras con su correspondiente "Plan de 
Trabajos".

5.- Las inversiones mensuales y totales previstas resumidas en un "Plan de Inversiones".

La omisión de los requisitos exigidos por los incisos 1°, 2° y 20º que se detallan como contenidos del SOBRE N°1 y por el 
inciso 1° y 2° del contenido del SOBRE N° 2 - para la oferta será causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de la 
apertura, por las autoridades que lo dirijan. La omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida 
dentro del término de dos días hábiles posteriores, sin necesidad de notificación, ni intimación alguna por parte de la 
Administración, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada la propuesta. La apertura del 
SOBRE Nº 2 estará condicionada al efectivo cumplimiento de los incisos 1º y 2º del SOBRE Nº 1.-

Artículo 9°.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se fija el plazo de ejecución de la obra en noventa (90) días calendarios computándose los plazos de acuerdo a los artículos 
9° y 32° del Pliego General de Bases y Condiciones y hasta su entrega en condiciones de librarse al servicio.

La mora en la terminación de los trabajos tendrá las penalidades establecidas en el referido pliego.

Artículo 10°.- PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:

A partir de la recepción provisional de la obra, correrá el plazo de conservación y garantía, el que se fija en doce meses (12) 
calendarios y durante el cuál el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas 
o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.

Vencido dicho plazo se labrará el Acta de Recepción Definitiva de la obra, liberándose el fondo de garantía constituido.

Artículo 11°.- REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: Si correspondiere, será de aplicación la fórmula polinómica de 
redeterminación de precios conforme lo dispuesto por Ley Provincial Nº 12.046, y su Decreto reglamentario Nº 3.599/02, y 
los coeficientes de la fórmula serán determinados a su momento, y se aplicarán a todo trámite de pedido de redeterminación 
de precios que pudiera promoverse en la presente Licitación.

Artículo 12°.- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



La Municipalidad de Rafaela es un ente público y no realiza actividades gravadas por el Impuesto al Valor Agregado, la 
condición de la misma es de sujeto exento.

A los efectos de la aplicación del referido impuesto, se considerará el mismo sin discriminar, e incluido en los montos del 
Presupuesto Oficial y la Oferta.

Artículo 13°.- FORMA DE COTIZAR LAS PROPUESTAS

La propuesta se presentará con las formalidades descriptas en el Pliego General de Bases y Condiciones en el formulario 
modelo anexo a los pliegos, o en documento similar, siempre que respete íntegramente el contenido de aquel.

Los proponentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total, con expresa exclusión de toda forma (porcentaje, 
etc.) que implique la necesidad de un cálculo para llegar al mencionado precio final.

En caso de que la obra se contrate por el sistema de “unidad de medida y precios unitarios”, los proponentes escribirán en el 
formulario de la propuesta los precios unitarios a que se propone ejecutar cada ítem, consignando a la vez los importes 
parciales de los mismos y el total correspondiente a la propuesta, el que servirá de base de comparación con las otras ofertas 
presentadas en la licitación.

El proponente escribirá en dicha planilla la suma de los subtotales que reflejen el producto del precio unitario a que se 
propone ejecutar cada ítem, por la cantidad testigo de metros cuadrados fijado por la Repartición. De la suma de los 
Subtotales, resultará el Total correspondiente a la propuesta, el que servirá de base de comparación con las otras ofertas 
presentadas en la licitación.

Las ofertas deberán cotizar necesariamente por el total de los ítems indicados en el presupuesto oficial; dejándose aclarado 
que serán rechazadas las ofertas en las que no se cotice por el total de trabajos y/o materiales que correspondan según cada 
ítem.

La oferta básica será obligatoria, y su incumplimiento causal de rechazo en el mismo acto de apertura.

Las posibles alternativas que quieran adjuntarse, deberán presentarse junto a la oferta básica, y en igual forma.

De no ajustarse la oferta a lo precedente, será objeto de rechazo, sin más trámite, y sin lugar a reclamación alguna por parte 
del oferente.

Artículo 14°.- CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA OFERTA

Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar cómputo y presupuesto de la obra.

Deberá confeccionarse en estructura y detalle similar al de la Administración. Los citados detalles presupuestarios, serán 
únicamente a título informativo, siendo de aplicación solamente en el caso de aumento, disminución de obra, referencia para 
nuevos ítems, o cualquier otro tipo de controversia que pudiera suscitarse; excepto modificación de la oferta.

Artículo 15°.- DIRECCIÓN TÉCNICA

La empresa adjudicataria o contratista deberá contar con un "Director Técnico" con título de Ingeniero Electromecánico, 
Ingeniero Electricista ó Ingeniero Civil, que lo habilite para la dirección y conducción de este tipo de obras.

El “Director Técnico” deberá estar permanentemente en el lugar de la obra, durante la ejecución de los trabajos.

El incumplimiento de lo establecido en el presente Artículo, dará lugar a la aplicación de las multas previstas en el Pliego 
General de Bases y Condiciones, las que podrán ser reiteradas diariamente hasta la extinción de la causal.



Por otra parte los funcionarios de la Administración, recabarán del Director Técnico la constancia de la documentación que 
acredite el cumplimiento de las leyes Provinciales pertinentes, en lo referente a los aportes profesionales y de su habilitación 
profesional en el Colegio de Profesionales respectivo.

Los gastos que demande este trámite serán con cargo al Contratista.

Artículo 16°.- CONTRATO Y ADJUDICACIÓN.

El oferente que resultare adjudicatario de la presente contratación, deberá presentar en la Administración dentro del plazo 
indicado en el Pliego General de Bases y Condiciones, para suscribir el contrato correspondiente, bajo apercibimiento de 
disponerse la anulación de la adjudicación sin perjuicio del derecho de este municipio para promover contra el adjudicatario 
las acciones que jurídicamente correspondan para resarcirse de los daños sufridos.

De resultar adjudicataria una unión transitoria de empresas, deberán cumplimentar previo a la firma del contrato, la 
documentación que acredite su inscripción ante los organismos fiscales que correspondan, así como en el Registro de 
Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Rafaela, como tal. La duración de las sociedades adjudicatarias 
determinada en contrato social y/o modificaciones, deberá ser como mínimo igual al término de duración de la contratación.

La Municipalidad, a su exclusivo criterio, adjudicará la Licitación a la oferta que más convenga a sus intereses, pudiendo 
rechazar todas las ofertas si ello resultara beneficioso a los intereses Municipales, sin derecho a reclamo alguno por parte de 
los proponentes.

Artículo 17°.- CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL OFERENTE

Aún cuando en el presupuesto presentado por el oferente se observen omisiones o diferencias tanto en cómputos como en 
los costos de ítems, el Contratista deberá efectuar la obra completa de acuerdo a planos, pliegos y especificaciones oficiales 
y Ordenes de Servicio, debiéndose cumplir la obra a ejecutar en un todo y en cada una de sus partes, con la finalidad 
prevista, a cuyo efecto el oferente deberá declarar conocer perfectamente lo estipulado en el Pliego General de Bases y 
Condiciones.

Asimismo a los efectos de la certificación de obra, no se podrá alegar en ningún caso omisiones de ítems a ejecutar o 
diferencias de metrajes computados, los que se agregan a título ilustrativo, por ser los utilizados en el presupuesto oficial de 
esta Repartición.

Artículo 18°.- CERTIFICACIONES Y PAGOS DE OBRA

Mensualmente el Contratista y la Repartición efectuarán la medición de lo ejecutado de los ítems de obra. Luego el 
Contratista procederá a elaborar los certificados correspondientes de acuerdo a los modelos y mecánica fijados por el 
municipio para cada caso en particular.

Presentados ante la Municipalidad de Rafaela, ésta procederá a su control y aprobación.

La suma correspondiente al monto certificado, es la que se le abonará a la adjudicataria dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la presentación de cada certificado; tomándose como fecha básica mínima de presentación - a partir del cuál 
correrá el plazo precedente - el día cinco (5) de cada mes.

Se le descontará al Contratista un 5 % (cinco por ciento) de cada certificado mensual, constituyendo este importe el Fondo 
de Garantía o Fondo de Reparo, cuya devolución se producirá una vez efectuada la Recepción Definitiva de la obra.

En cualquiera de los casos estos montos también podrán ser garantizados mediante algunas de las formas previstas para la 
garantía de la oferta.



Artículo 19°.- INTERESES POR MORA

El adjudicatario sólo podrá reclamar a la Administración intereses por mora, en caso que los pagos no se concretaran en 
término. Se liquidarán desde el día inmediato posterior a la fecha del vencimiento del plazo fijado para el pago, hasta el día 
en que el adjudicatario reciba la notificación de que los fondos están a su disposición, siempre que el Contratista no se 
presentara antes a cobrar su crédito.

Los intereses se liquidarán en la forma estipulada por la Ley Provincial N.º 5188.

Artículo 20º.- INSCRIPCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, las empresas que se presenten a 
la contratación directa para la ejecución de esta obra tendrán que registrar su inscripción en el REGISTRO DE 
LICITADORES DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RAFAELA.

Las Empresas que se presenten asociadas para la construcción de la obra, deberán aclarar previo a la adjudicación, el 
porcentaje que afecta cada una de ellas en su capacidad, debiendo acreditar haber cumplido con los requisitos de la Ley 
Nacional N° 19.550 y sus modificatorias.

Artículo 21°.- OBLIGACIONES FISCALES Y LABORALES. RESPONSABILIDADES:

Deberá estar al día con las obligaciones fiscales, laborales, previsionales y en materia de higiene y seguridad en el trabajo, 
con relación al personal dependiente que utilice en el servicio, incluido un seguro contratado en una Aseguradora de Riesgos 
del Trabajo, siendo exclusivo responsable por cualquier accidente que ocurra al citado personal.

A efectos de dar cumplimiento con la normativa vigente en materia de Riesgos del Trabajo, el Contratista deberá acompañar 
mensualmente fotocopias de las boletas de pago del seguro correspondiente al mes inmediato anterior al de la certificación, 
detallando la nómina de personal asegurado con el respectivo listado de altas y bajas.-

Todo personal del contratista debe disponer en forma permanente de carné plastificado que identifique, Nombre, Apellido, 
Empresa Contratista, Dirección y Teléfono de la misma, cargo que desempeña el portador, Grupo Sanguíneo y detalle de 
remedios y/o elementos que originen alergias al portador.

La vigencia de los seguros se extenderá desde la fecha de inicio de la obra hasta su Recepción Provisoria. El costo de los 
seguros se considerará incluido dentro del precio de las obras.

El Contratista deberá presentar mensualmente dos (2) ejemplares de las planillas de sueldos y jornales correspondientes al 
personal empleado en la Obra, debidamente firmados por los mismos, uno de los cuales quedará a la vista en la oficina que 
la Inspección tenga en la Obra, y el restante deberá ser entregado en la Repartición para su archivo.

El contratista será responsable ante la Municipalidad de Rafaela y/o terceros, por el comportamiento indebido en que 
incurran sus dependientes o vinculados.

Artículo 22º.- NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Las empresas 
contratistas que realicen los trabajos deberán dar cumplimiento a todas las normativas vigentes del MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION respecto a la Higiene y Seguridad en el Trabajo, y dispondrá los 
medios de seguridad que sean necesarios para evitar accidentes como consecuencia de la obra.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la Superioridad la 
aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralización de los trabajos en obra.

Artículo 23°.- DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: A efectos de dar cumplimiento a su obligación de indemnizar 



los daños que pudieren ocasionarse con motivo o en ocasión de la obra, a las personas y bienes de la Municipalidad y/o de 
terceros, el contratista deberá:

a) Contratar un Seguro que cubra la Responsabilidad Civil por lesión y/o muerte de terceros y daños o destrucción de cosas 
de terceros o de la Municipalidad de Rafaela, por una suma mínima asegurada de Pesos Ochenta Millones ($ 80.000.000.-) 
con motivo de los trabajos a realizarse, el que deberá permanecer vigente durante todo el tiempo de duración de éstos, 
presentando los recibos de pago correspondientes.

La Póliza debe endosarse a favor de la Municipalidad de Rafaela.

Este seguro debe ser emitido por una compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con 
representante o sucursal dentro del ejido municipal y contar con cláusula expresa de renuncia a cualquier otra competencia 
que no sea la de los tribunales ordinarios de la ciudad de Rafaela.

b) Tener asegurados por todo el tiempo que dure la contratación, la totalidad de los rodados, maquinarias y herramientas 
afectados a la obra, con póliza específica del automotor que contemple como mínimo, responsabilidad civil con límite por 
acontecimiento para rodados, maquinarias y/o herramientas, por daños a terceros con sus bienes y/o en las personas o 
pasajeros transportados.

c) Contratar un Seguro por Accidentes Personales para los titulares de la contratista que realicen la prestación del servicio 
por una suma mínima de Pesos Veinte Millones ($ 20.000.000.-) y una cobertura mínima de Pesos Dos Millones ($ 
2.000.000.-) para asistencia médica y farmacéutica por cada uno.

El beneficiario del mismo deberá ser la Municipalidad de Rafaela. El municipio se guardará las fotocopias certificadas de 
los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

Los gastos que originen la contratación de los seguros mencionados, serán a cargo del contratista, quien acreditará 
fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones en este sentido, dentro de los plazos indicados en el artículo siguiente, 
debiendo presentar constancia del pago de las respectivas pólizas.

Si las pólizas se abonaran en cuotas, esto debe ser comunicado formalmente, informando el plan de pagos, de cada una de 
ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan.

No podrá modificarse y/o cancelarse ninguna póliza de seguro sin previa autorización escrita del comitente, cláusula que 
deberá incorporarse en el seguro contratado.

Todas las pólizas que correspondan, deberán ser entregadas a la inspección con anterioridad a la iniciación de la tarea o 
cobertura amparada por la misma.

El contratista deberá tomar a su cargo las franquicias de los seguros que contrate, y deberán ser tomados con una cláusula de 
ajuste a satisfacción del tomador.

El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de contratar los seguros que correspondan y que deberá tomar a su 
cargo el contratista, autoriza al comitente a la contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en el presente 
pliego. El importe de la contratación será descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro el 
contratista.

Artículo 24°.- SEGUROS Y DOCUMENTACIÓN:

Será obligación del contratista presentar ante el Inspector de Obra de la Municipalidad de Rafaela, en tiempo y forma, la 
totalidad de la documentación que a continuación se detalla:



Dentro de los cinco (5) días hábiles de firmado el contrato, antes de la iniciación de los trabajos y cada vez que se 
produzca alguna modificación.

Certificado de no-acción, emitido y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo del Contratista.•

Certificado de aseguramiento nominativo, emitido por misma Aseguradora, y que se constituye en el único personal 
que podrá trabajar con motivo del contrato. Deberá incluirse en la misma la totalidad del personal empleado, sea éste 
administrativo u obrero, o revista en carácter permanente, eventual o temporario. Es obligación de la contratista 
mantener debidamente actualizada la presente documentación.

•

Inicio de obra, firmado por la misma Aseguradora.•

Listado con carácter de Declaración Jurada de los empleados afectados al servicio de la Municipalidad de Rafaela, 
con los datos personales completos y nro. de CUIL, anexando al mismo certificado de buena conducta de cada uno de 
ellos.

•

Original y fotocopia de las inscripciones pertinentes ante la ARCA y demás Reparticiones correspondientes.•

Original y fotocopia del Contrato con la ART y la Cláusula de NO Repetición extendida por la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo en favor de la Municipalidad.

•

Original y fotocopia del certificado de cobertura de la ART emitido por la misma con la nómina de los empleados 
incluidos en el mismo, donde deberán constar los empleados afectados al servicio de la Municipalidad de Rafaela.

•

Original y fotocopia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva inherente a las tareas a realizar, 
hacia terceros, con una suma asegurada POR ACONTECIMIENTO de Pesos Ochenta Millones ($ 80.000.000) como 
mínimo. Esta cobertura deberá incluir a la Municipalidad de Rafaela en calidad de COASEGURADA.

•

Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el 
recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán 
entregar los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La 
Municipalidad está facultada en todo momento a realizar todas las consultas comprobatorias a la aseguradora.

•

Detalle de los rodados, maquinarias y/o herramientas afectados a la contratación, detallando marca, modelo, tipo, nro. 
de motor, fotocopia de la documentación respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista.

•

Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos o rodados, con póliza especificada de cada uno de ellos 
que contemple como mínimo responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros 
transportados. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida que sea obligatorio su pago para 
extender la cobertura al período de contratación.

•

Original y fotocopia de la Póliza de Seguro por Accidentes Personales para los titulares de la contratista que realicen 
la prestación del servicio por una suma mínima de Pesos Veinte Millones ($ 20.000.000) y una cobertura mínima de 
Pesos Dos Millones ($ 2.000.000) para asistencia médica y farmacéutica por cada uno. El beneficiario del mismo 
deberá ser la Municipalidad de Rafaela.

•

Original y fotocopia de la Póliza de Seguro Obligatorio de Vida (de corresponder) del personal de la contratista que 
realicen la prestación del servicio a la Municipalidad de Rafaela.

•

Con cinco días de antelación al inicio de la contratación y en forma mensual, dentro de los cinco (5) días hábiles de 
cada mes:



Originales y fotocopias de la siguiente documentación:

b) Recibos de sueldos de los agentes afectados a prestar servicios en la obra, debidamente firmados por los beneficiarios.

c) Formulario 931 del mes inmediato anterior, si el empleador se encuentra incluido en el SIJP, nómina del personal (Opción 
listado del empleador), o los comprobantes que la reglamentación oportunamente determine para avalar el pago de aportes y 
contribuciones patronales para el SIJP.

d) Talón de pago (ticket) de la contribución Seguridad Social, Aportes Seguridad Social, contribución Obra Social y Ley de 
Riesgos del Trabajo, o los comprobantes que oportunamente determine la legislación en vigencia.

e) Recibos de pago de todos los seguros que se enumeran en este artículo.

f) Recibos de pago del Impuesto a la Patente Automotor de los rodados afectados a la obra.

La Municipalidad de Rafaela conservará las fotocopias certificadas de toda la documental acompañada, cuyos originales 
serán devueltos al Contratista.

Si el contratista no cumpliera con los ítems anteriores, su inobservancia debidamente constatada por la autoridad de 
aplicación y/o la inspección de la Municipalidad de Rafaela independientemente de la sanción que le corresponda por la 
aplicación de las normas generales, determinará la suspensión de la emisión de los certificados de obra hasta tanto se 
acredite su cumplimiento, perdiendo el contratista el derecho al reclamo de intereses por mora.

Artículo 25°.- EQUIPO MÍNIMO

Las empresas que se presenten a la contratación directa para ejecutar esta obra, deberán disponer como propio o arrendado el 
siguiente equipo mínimo:

Descripción:

Retroexcavadora.•

Camiones para transporte de materiales en cantidad y capacidad suficientes.•

Una (1) hormigonera de 500 litros.•

Tractor, acoplados y alzaprimas de capacidad adecuada para traslado de estructuras.•

Hidrogrúas y grúas de capacidad adecuada para el montaje de las estructuras.•

Equipo completo adecuado para el tendido de conductores, cables de guardia y cables subterráneos (guinche, 
frenadora, roldanas metálicas, rodillos para tendido de cables subterráneos, etc. de calidad y cantidad suficiente).

•

Tanque de agua de 5000 litros como mínimo.•

Equipo topográfico completo.•

Bombas de agua para achique.•

Vibradores de inmersión.•

Megohmetros de 500 y 5000 Voltios.•



Telurímetro para medición de resistividad y resistencia de puesta a tierra.•

Escaleras metálicas de 3 y 6 m.•

Equipo de seguridad (cascos, cinturones, guantes, zapatos, carteles indicadores, etc.) según reglamentación vigente 
para todo el personal afectado.

•

Equipo de albañilería de calidad y cantidad suficiente.•

Galpón de chapa o conteiner, desarmable para albergar el pañol de herramientas.•

Taller de herrería y electromecánica aptos para los montales a realizar.•

Carro porta bobinas de conductores aptos para esta Obra.•

Llave dinamométrica.•

A juicio de la Inspección, y siempre que las prestaciones técnico-mecánicas lo justifiquen, una sola maquinaria podrá 
realizar varias tareas.

Para dar cumplimiento al "Plan de Trabajos", los proponentes deberán llenar debidamente la planilla de equipos, cuyo 
modelo Anexo D se adjunta.

Artículo 26°.- CONTROL DE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS

En caso de existir atraso con respecto al Plan de Trabajos en vigencia, deberá indicar claramente las causas, señalando 
aquellas que estima justificables, a los efectos de su aprobación.

En los casos en los cuales las causales invocadas signifiquen un mayor plazo de ejecución de la obra, el Contratista deberá 
haber interpuesto el correspondiente reclamo dentro de los quince (15) días de producido o terminado el hecho que la 
motiva, transcurrido el cuál no se tomarán en consideración.

Si el pedido fuera resuelto favorablemente, deberá presentar un nuevo Plan de Trabajos actualizado, similar al Plan de 
Trabajos vigente, pero modificado por las influencias de las causas de atraso justificables. En este nuevo Plan sólo podrán 
diferir del original o del anterior, los ítems cuya ejecución hubiere sido afectada, directa o indirectamente, por las causales 
justificables mencionadas.

El Plan de Trabajos actualizado deberá ser expresamente aprobado o rechazado por la Repartición, debiendo el Contratista 
en este último caso introducir las modificaciones que se indique, en el plazo que a tal efecto se le fije.

Artículo 27°.- PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN PREVISIONAL

En ningún caso se acordará la recepción provisional hasta tanto no se hayan cumplido satisfactoriamente las condiciones de 
aceptación estipuladas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas y Pliego de Especificaciones Técnicas 
Complementarias.

El Contratista tendrá a su cargo la reparación de los sectores rechazados sin que por ello tenga derecho a formular 
reclamaciones de ningún tipo, ni a solicitar prórroga del plazo contractual.

Artículo 28°.- EJECUCIÓN Y PLANOS DE OBRA

a) PLANOS DE OBRA



El Contratista deberá realizar las obras en un todo de acuerdo con los planos oficiales y/o modificaciones a los mismos, 
debidamente aprobadas por la Repartición.

b) PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista deberá presentar planos conforme a obra, antes de la recepción provisional de la obra, o bien en forma parcial, 
si la Inspección lo solicitare.

Los mismos se confeccionarán en formato digital (archivos) y quedarán en poder de la Repartición, junto a dos (2) copias en 
soporte papel.

Artículo 29°.- OBRADOR Y LOCAL PARA INSPECCIÓN

El contratista deberá hacerse cargo de la provisión, si fuese necesario, de un terreno (preferentemente en cercanías del sector 
donde se ejecutará la obra) adecuado para estacionamiento o depósito de equipos y/o herramientas; y oficina para 
eventualmente realizar tareas administrativas y de dirección de la obra. El Contratista someterá a aprobación de la 
Municipalidad su proyecto de obrador, y ajustará las instalaciones a las observaciones que ésta hiciera. El mismo deberá 
hacerse cargo de los servicios de electricidad, agua, pozo absorbente y demás gastos que hacen al funcionamiento, seguridad 
y confort del mismo, así como entregar el terreno en igual o mejores condiciones de limpieza en que lo recibió.

Artículo 30°.- EQUIPO DE MEDICIÓN Y CONTROL

El Contratista tendrá en obra, y pondrá a servicio de la Inspección en todo momento, en perfectas condiciones de uso y 
conservación, los siguientes elementos:

Deberá poseer como mínimo:

Equipo topográfico completo.•

Megohmetros de 500 y 5000 Voltios.•

Telurímetro para medición de resistividad y resistencia de puesta a tierra.•

Multímetro para verificar los circuitos de corriente.•

Nivel láser.•

Artículo 31°.- AGUA DE CONSTRUCCIÓN

El agua necesaria para la construcción de obras será por cuenta del contratista, y se considerará incluida en los precios de la 
oferta. No deberá contener impurezas o sales en solución. La Inspección podrá ordenar la ejecución de análisis de las aguas 
a emplear, los que serán efectuados con cargo al Contratista.

Artículo 32°.- ENERGÍA ELÉCTRICA

Los permisos, la conexión, las instalaciones y artefactos, que conformen la red de energía eléctrica, y el costo del servicio 
estará a cargo del Contratista, y se considerará incluido en las previsiones de la oferta. Asimismo el Contratista protegerá las 
instalaciones eléctricas empleadas con dispositivos de corte automático de tipo disyuntor diferencial.

Artículo 33°.- OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES

Se deja expresa constancia que toda situación no contemplada en las especificaciones particulares de este pliego, será 



salvada por la Inspección de Obra, quién se basará en normas, reglamentos o criterio propio debidamente fundado -en ese 
orden-; y que el contratista estará obligado a respetar -aún en disconformidad- y ejecutar, bajo penalidad de rescisión del 
contrato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A

NOMBRE DE LA EMPRESA:............................................

LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................

OBRA: “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N°6”.

 

......................................

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

S / D

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, y en cumplimiento a lo estipulado en el Pliego de llamado a Licitación Pública para la “Ejecución de obra 
de iluminación para Camino Público N°6”. proponemos como Director Técnico para la mencionada obra y en 
representación de nuestra empresa a:

NOMBRE:............................................................

TITULO:...............................................................

D.N.I.Nº:...............................................................

INSCRIPCION COLEGIO:.....................................

DOMICILIO:.........................................................

Adjuntamos a la presente el CURRICULUM VITAE del Director Técnico designado.-

Sin más, saludamos a Ud. muy atte.-

 

 

..........................................              ...........................................

Firma del Director Técnico             Firma del Responsable de la

                                                                  Empresa

 

 



ANEXO B

NOMBRE DE LA EMPRESA:............................................

LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................

OBRA: “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N°6”.

                                                                             ......................................

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

S / D

De nuestra mayor consideración:

Por la presente declaro bajo juramento que las obras ejecutadas por la Empresa, iguales o muy similares a la de referencia 
son las descriptas a continuación, además que la totalidad de los datos consignados son veraces y exactos, 
comprometiéndome a aportar los elementos que certifiquen a los mismos; asimismo me notifico que cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión dará motivo al rechazo de la oferta.-

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

*Denominación de la Obra:.............................................

Localidad:....................................................................

Comitente:...................................................................

Año de Ejecución:.........................................................

Fecha de Terminación:..................................................

Descripción de la Obra:.................................................

                                     ...............................................

                                     ...............................................                                     

* Enumerar en forma similar la totalidad de las obras ejecutadas o en ejecución.

......................................                      ..........................................

Firma del Director Técnico               Firma del Responsable de la

                                                                    Empresa

 



 

 

ANEXO C

NOMBRE DE LA EMPRESA:............................................

LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................

OBRA: “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N°6”.

 

 

.... ......................................

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

S / D

De nuestra mayor consideración:

Por la presente declaro bajo juramento que por cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la 
justicia ordinaria de los Tribunales de la Ciudad de Rafaela, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiere corresponder, inclusive el Federal.-

Sin más, saludamos a Ud. muy atte.-

 

 

 

......................................                           .........................................

Firma del Director Técnico                   Firma del Responsable de la

                                                                            Empresa

 

 

 

 



ANEXO D

NOMBRE DE LA EMPRESA:............................................

LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................

OBRA: “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N°6”.

 

......................................

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

S / D

De nuestra mayor consideración:

Por la presente declaro bajo juramento que los equipos que se describen a continuación serán afectados a la obra de 
referencia, y que los datos consignados en la planilla son verdaderos.-

EQUIPOS A AFECTAR A LA OBRA

 

1-

DESIGNA-

CIÓN

 

2-

MARCA

3-

MODELO

4-

DOMINIO

5-

POTENCIA

6-

HORAS DE

TRABAJO

7-

ESTADO

8-

UBICACIÓN

ACTUAL

9-

FECHA DE

DISPONIBI-

LIDAD

                 

                 

                 

                 



                 

                 

                 

                 

                 

 

ANEXO D (cont.)

EQUIPO MINIMO EXIGIDO

* Según lo establecido en el Artículo Nº 25 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.-

** Las columnas que consta la planilla adjunta indican respectivamente lo siguiente:

1) DESIGNACION: Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria; motoniveladora, aplanadora, etc.

2) MARCA: se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha fabrica denomina a la máquina ofrecida.

3) MODELO: Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábricaantes mencionada.

4) DOMINIO: El proponente deberá indicar si el equipo descripto es propio o arrendado.-

5) POTENCIA-CAPACIDAD-RENDIMIENTO:Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en 
su capacidad operativa (HP,m3,t,m3/h,t/h,etc)

6) Nº DE HORAS DE TRABAJO: Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.

7) ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspección de Equipos ,si se halla en reparaciones, o si está fuera de uso, 
debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

8) UBICACION ACTUAL: El Contratista deberá indicar en el momento de la licitación donde se halla el equipo ofrecido 
para poder realizar su Inspección (Obra, taller de reparación, depósito, etc, incluyendo domicilio)

9) FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: El Contratista deberá indicar en que fecha la máquina ofrecida queda en 
condiciones de ingresar a la obra.

Si los equipos fueran a adquirirse, se adjuntarán factura " pro-forma" u otros elementos probatorios de la compra.



Si los equipos fueran en alquiler o préstamo se acompañarán contratos de alquiler o préstamo.

 

 

......................................                                ...........................................

Firma del Director Técnico                          Firma del Responsable de la

                                                                                  Empresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E

NOMBRE DE LA EMPRESA:............................................

LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................

OBRA: “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N°6”.

 

......................................

(lugar y fecha)

 

SR. INTENDENTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

S / D

De nuestra mayor consideración:

En cumplimiento a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, declaramos bajo juramento conocer 
el lugar y las condiciones en que se ejecutará la obra motivo de la presente licitación.-

Sin más, saludamos a Ud. muy atte.-

 

 

 

......................................                         ...........................................

Firma del Director Técnico                    Firma del Responsable de la

                                                                           Empresa

 

 

 

 



ANEXO F

NOMBRE DE LA EMPRESA:............................................

LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................

OBRA: “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N°6”.

 

 

 

......................................

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

S / D

De nuestra mayor consideración:

En cumplimiento con el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, constituimos domicilio legal en la Ciudad de 
Rafaela.-

Calle:.................................................................

Nº:.......................................

Teléfono:..............................

Fax:.....................................

Mail:.....................................

Sin más, saludamos a Ud. muy atte.-

 

 

 

......................................                          ...........................................

Firma del Director Técnico                    Firma del Responsable de la

                                                                                 Empresa



 

 

ANEXO G

NOMBRE DE LA EMPRESA:............................................

LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................

OBRA: “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N°6”.

 

 

......................................

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

S / D

De nuestra mayor consideración:

En cumplimiento con el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, declaramos como domicilio real de la Empresa:

Provincia:............................................................

Localidad:...........................................................

Calle:.................................................................

Nº:.......................................

Teléfono:..............................

Fax:.....................................

Mail:.....................................

Sin más, saludamos a Ud. muy atte.-

 

......................................                         ...........................................

Firma del Director Técnico                   Firma del Responsable de la

                                                                            Empresa



 

ANEXO H

NOMBRE DE LA EMPRESA:............................................

LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................

OBRA: “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N°6”.

 

 

......................................

(lugar y fecha)

 

SR. INTENDENTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

S / D

De nuestra mayor consideración:

Por la presente declaro bajo juramento que se manifiesta no estar en proceso concursal ni falencial, ni encontrarse 
inhabilitado o inhibido para disponer de sus bienes.

Sin más, saludamos a Ud. muy atte.

 

 

 

 

......................................                 .........................................

Firma del Director Técnico          Firma del Responsable de la

                                                                  Empresa

 

 

 



ANEXO I

NOMBRE DE LA EMPRESA:............................................

LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................

OBRA: “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N°6”.

PROPUESTA

......................................

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

S / D

De nuestra mayor consideración:

Los que suscriben, Proponente y Director Técnico de la Empresa ..................................... se presentan a la Licitación Pública 
“Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N° 6” y cotizan por efectuar la obra y conservarla de acuerdo a 
los planos y pliegos de especificaciones generales y técnicas insertas en el legajo correspondiente.

Consecuentemente, el monto global de la "PROPUESTA", en un todo de acuerdo con los planos, especificaciones, 
presupuesto oficial, y pliego de condiciones técnicas asciende a la suma de pesos: ......................... ........($................).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 60 días hábiles contados a partir de la fecha 
del acto de apertura de sobres.

En caso de contienda judicial, aceptamos la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de los Tribunales de la Ciudad de Rafaela, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero, inclusive el Federal.

Sin más, saludamos a Ud. muy atte.

 

 

...............................................                         ..............................................

Firma del Director Técnico                             Firma del Responsable de la

                                                                                   Empresa (1)

Agregar documentación legal, de que los firmantes están en condiciones de firmar la propuesta, en representación de 
la Empresa.

1. 

 

 



 

ANEXO J

NOMBRE DE LA EMPRESA:............................................

LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................

OBRA: “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N°6”.

 

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS

 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO PRECIO

DEL ITEM UNITARIO DEL ITEM                       CANTIDAD                   PRECIO UNITARIO         PRECIO ITEM

1-

2-

3-

4-

5-

6-

 

TOTAL DE LA OFERTA                                                                                                                             $..........................

 

 

......................................             ...........................................

Firma del Director Técnico         Firma del Responsable de la

                                                                  Empresa

 

 

 

 



ANEXO K

NOMBRE DE LA EMPRESA:............................................

LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................

OBRA: “Ejecución de obra de iluminación para Camino Público N°6”.

CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN POR ITEM:

 

(A AGREGAR A LOS ANALISIS DE PRECIOS QUE DAN LUGAR A LAS OFERTAS - DE PRESENTACION 
OBLIGATORIA).-

 

COSTO NETO....................................................................... = 1,00

+

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (....... % DE 1,00) = .......

                                                                                                          -----------

SUBTOTAL............................................................................ .....(a)

                                                                                                        +

BENEFICIOS (....... % de (a)) =                                                       ......

                                                                                                        -----------

 

SUBTOTAL........................................................................... ........(b)

                                                                                                         +

GASTOS FINANCIEROS (....... % de (b)) =                               .....

                                                                                                        -----------

 

SUBTOTAL..........................................................................           ....(c)

                                                                                                          +

INGRESOS BRUTOS (… % de (c)) =                                           .....

                                                                                                           +



I.V.A. (… % de (c)) = .....

                                                                                                        ----------

COEFICIENTE DE RESUMEN.................................... (C.R.) = ...........

 

......................................                                        ...........................................

Firma del Director Técnico                                  Firma del Responsable de la

                                                                                       Empresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A N E X O I I I

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentación corresponde a la obra de iluminación, que es parte integral de la refuncionalización del Camino 
Público N° 6, entre Ruta Nacional 34 y la nueva variante de la Ruta Nacional 34, de la ciudad de Rafaela

El Tramo a iluminar corresponde al Camino Publico N° 6, desde la traza actual de la Ruta Nacional N°34 hasta la calle 
colectora de la nueva variante de la Ruta Nacional N°34.

La traza lleva, además de las obras de energía e iluminación, la mejora vial y las obras de arte hidráulicas.

Para ello se amplió la calzada hasta los 30 metros, se adaptaron las obras de arte existentes y se dispuso el ordenamiento del 
tránsito mediante el señalamiento de norma.

ASPECTOS GENERALES

La obra de la Variante de la Ruta Nacional N°34, a la altura de la ciudad de Rafaela, cabecera del Departamento Castellano, 
tiene por objeto resolver un problema de circulación vial, que actualmente se ve comprometido por la necesidad de tener que 
atravesar el casco urbano, generándose demoras e inconvenientes relacionados con la seguridad vial.

Sus causas obedecen al aumento demográfico, al incremento de la actividad económica, al crecimiento urbanístico y, 
consecuentemente, al aumento del flujo vehicular, que acarrean un mayor riesgo de siniestralidad en el tránsito.

La Municipalidad de la Ciudad de Rafaela realiza un pedido a la Dirección Nacional de Vialidad de modificación de traza 
del tránsito pesado; por los problemas mencionados.

Por tal motivo la repartición nacional realiza estudios planialtimétricos en la traza peticionada por la Municipalidad de 
Rafaela, realizando el proyecto de la misma.

El enlace de la Ruta Nacional Nº 34 con la nueva variante, es tramitado por la Municipalidad de Rafaela en conjunto con 
autoridades de Vialidad Nacional.

La obra es llevada adelante por las autoridades de Vialidad Provincial, y es una solución definitiva, debiendo la 
Municipalidad de Rafaela realizar las gestiones pertinentes ante este organismo.

Para llevar adelante las tareas de Iluminación se deberá:

Construir una Línea Aérea de Baja Tensión tipo Preensamblada para el suministro de la energía eléctrica necesaria 
para la iluminación. Se trata de la provisión de mano de obra, materiales menores y equipos necesarios para la 
construcción de dos tramos de linea eléctrica separados por el Tablero General de Alumbrado Público, que corren 
paralelos a la traza del Camino 6, sobre banquina Norte. La ubicación del punto de suministro de la Energía Electrica 
se ubica en la progresiva de obra 1.575 metros, y tomará energía de una S.E.T.A., 13,2 / (0,4 – 0,232) kV con 
transformador de 25 kVA.

Quedan conformados dos circuitos eléctricos de Alumbrado Público: Este y Oeste, de aproximadamente 900 m y 
1600 m respectivamente.

Como el punto de suministro no se ubica en el centro de carga de la iluminación, los circuitos eléctricos conformados 
son asimétricos en longitud de recorrido, en cantidad de luminarias y en potencia eléctrica demandada.

•



Los vanos entre retenciones son de 150 metros. Para ello se utilizan 18 postes de H°A° de 8,50 metros de altura total 
y 1050 daN de carga de rotura, empotrados 1,5 metros en base de hormigón premoldeada de 20 cm de espesor en la 
base.

A los efectos de cumplir con las caídas de tensión porcentuales máximas admisibles (3%) para Alumbrado Público, 
las secciones de cable de Aluminio del tipo preensamblado son de 95 mm2 para el circuito Oeste y 25 mm2 para el 
circuito Este.

•

Iluminar aproximadamente 2500 metros del Camino Público N°6 entre la traza original de la Ruta Nacional N°34 y 
la “Nueva Variante” de la misma. Se trata de la provisión de mano de obra, materiales menores y equipos necesarios 
para el montaje de 84 columnas metálicas de Alumbrado Público, la construcción de bases de hormigón 
premoldeadas y dados de hormigón de protección, la puesta a tierra de la columna, la instalación de luminarias led, el 
cableado y el conexionado de las luminarias a línea aérea preensamblada.

•

Construir y montar el tablero de medición eléctrica, comando y protecciones de Alumbrado Público en S.E.T.A. 
trifásica 13,2/04 – 0,231kV / 0,4 – 0,232kV, en progresiva de obra 1575 metros. Comprende conexionado a las 
salidas en baja del transformador de 25 kVA mediante seccionadores fusible y vinculación entre seccionadores y 
alumbrado con línea aérea preensamblada.

•

Aclaración Importante

El cable aéreo preensamblado, los postes de H°A° de retención, las columnas de Alumbrado Público, la morsetería de 
retención y suspensión, los conjuntos de puestas a tierra, las luminarias led, los materiales eléctricos para su conexión a 
línea, los materiales eléctricos del Tablero General, son provisión de la Municipalidad de Rafaela.

El hormigón elaborado para las bases de postes de H°A° y las columnas de alumbrado y su “dado” de protección, los 
materiales menores necesarios para los encofrados de bases premoldeadas y cualquier otro material necesario para la 
conclusión adecuada de los trabajos hasta la puesta en servicio de la obra serán por cuenta del contratista de la obra, no 
habiendo derecho a reclamo de resarcimiento por tal concepto y su costo deberá estar incluido y prorrateado en el monto de 
oferta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A N E X O I V

PLIEGO ÚNICO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Línea Aérea de Baja Tensión Preensamblada

El presente Rubro comprende la provisión de mano de obra, materiales menores y equipos necesarios para la ejecución de 
una línea aérea de energía de Baja Tensión, que sirve de distribución de energía eléctrica al Alumbrado Público del Camino 
Público N° 6 entre la traza original de la Ruta Nacional N° 34 y la Nueva Variante de la Ruta Nacional N° 34.

Se trata de dos tramos de L.A.B.T. Preensamblada, separados por el Tablero General de Alumbrado Público, que corren 
paralelos a la traza del Camino 6, sobre banquina Norte. La ubicación del punto de suministro de la Energía Eléctrica se 
ubica en la progresiva de obra 1.575 metros, y tomará energía de un puesto aéreo de transformación de 25 kVA, a construir 
para tal fin.

Quedan conformados dos circuitos eléctricos de Alumbrado Público, Este y Oeste, de 917 m y 1575 metros respectivamente.

Como el punto de suministro no se ubica en el centro de carga de la iluminación por cuestiones técnicas de proyecto, los 
circuitos eléctricos conformados son asimétricos en longitud de recorrido, en cantidad de luminarias y en potencia eléctrica 
demandada.

A los efectos de cumplir con las caídas de tensión porcentuales máximas admisibles ( 3% ) para Alumbrado Público, las 
secciónes de cable de Aluminio del tipo preensamblado son de 95 mm2 para el circuito Oeste y 35 mm2 para el circuito 
Este.

Son provisión de esta Municipalidad los postes de H°A° de retención, el cable preensamblado para los dos circuitos 
de iluminación, la morsetería de retención y suspensión y las jabalinas de puesta a tierra.

No son parte de esta provisión el hormigón elaborado para las bases de los postes y cualquier otro material necesario 
para la ejecución de pozos, encofrados para bases, izado y aplomado de postes, tendido de cables y cualquier otra 
tarea necesaria para la conclusión final de los trabajos relacionados con el presente Rubro y que son responsabilidad 
de la Contratista.

Condiciones Generales

Para la selección de los materiales y elementos que componen las líneas aéreas se aplicaron las especificaciones técnicas 
implementadas por la EPE en su “CATALOGO DE MATERIALES NORMALES”, en un todo compatible con las normas 
IRAM, IEC o NIME, según se establezca, de tal manera que esté garantizada una operación confiable y segura.

Los “Tipos Constructivos Normales” a utilizar en la construcción de líneas aéreas de BT también son los indicados en el 
“CATALOGO DE TIPOS CONSTRUCTIVOS” de esta E.P.E..

Se establece únicamente el empleo de conductores de Aluminio aislados en polietileno reticulado (XLPE), preensamblados 
utilizando el conductor neutro como portante.

La construcción de Líneas Aéreas Preensambladas de Baja Tensión se rige por la ETN 097 VIGENCIA: 12/2002 
REEMPLAZA A:03-03-00 Disposición Nº 034 Hoja Nº 13 DE 16 de la EPE.



Sistema de Distribución

Es de uso solamente el “Trifásico tetrafilar con neutro conectado rígidamente a tierra”.

Tensión de Servicio

220 Volt para la tensión entre la fase y el neutro. - 380 Volt para la tensión entre fases.

Tratamiento del conductor neutro

El conductor portante o fiador del haz se utiliza como neutro del mismo.

Se conecta rígidamente a tierra de acuerdo al TN 51g o 51h en cada poste de Retención de H°A°

Los valores de resistencia de las puestas a tierras del neutro deberán ser menores o iguales a cinco Ohms.

El conductor neutro es de Aleación de Aluminio (Al.Mg.Si.).y aislado en polietileno reticulado (XLPE), según Normas 
IRAM 2263. - La sección es única, de 50 [mm2] y conformada por 7 hilos. Será del tipo “portante”

Cargas Mecánicas

Carga Mínima de Rotura = 1400 [daN]. - Máxima Tensión Mecánica admisible = 8 [daN]/[mm2].

Conductores de las Fases

Los conductores de las fases son de Aluminio grado eléctrico, aislado en polietileno reticulado (XLPE), según Normas 
IRAM 2263. - Las secciones serán de 95 [mm2].

Conductor de Alumbrado Público

Características de Construcción

El conductor para el alumbrado público es portante, de Aleación de Aluminio, aislado en polietileno reticulado 
(XLPE), según Normas IRAM 2263. - La sección es de 3 x 25 + 1 x 50 mm2 para el circuido Este y de 3 x 95 + 1 x 50 
+ 1 x 25 mm2 para el circuito Oeste.

Soportes de Retención

Para los vanos intermedios ( retención a ambos lados): poste de HºAº, MN 463, NORMA IRAM 1584, Altura/Carga 
de Rotura 8,50/1050, Tipo Retención Simple Haz

Para los extremos o finales de línea ( retención a un lado): poste de HºAº, MN 464a, NORMA IRAM 1584, 
Altura/Carga de Rotura 8,50/1800, Tipo Retención Simple Haz

El poste de HºAº destinado a retener conductores va empotrado en Fundación de Hormigón Simple.

La longitud mínima de empotramiento del soporte no debe ser inferior a lo determinado en la siguiente ecuación.

P[m]=(H[m] / 10) + 0,6[m]

Donde:

P = profundidad del pozo para el soporte, en metros.



H = longitud total del soporte , en metros

El dosaje a emplear en el hormigón es 1:3:5 (Cemento tipo portland, arena gruesa del río Paraná, piedra partida de 1 a 3 cm). 
El cemento no debe presentar signos de endurecimiento, no admitiéndose su tamizado. La arena y la piedra deben estar 
libres de impurezas.

Batido del hormigón: con medios mecánicos debe hacerse como mínimo durante dos (2) minutos, sin exceso de agua; en 
forma manual se debe lograr una íntima mezcla de los componentes.

No debe transcurrir más de cinco (5) minutos entre la preparación de cada pastón y su empleo definitivo, excepto cuando se 
lo bata adecuadamente durante su transporte. El hormigón de la fundación alcanza una resistencia mínima de 100 [daN/cm2] 
a los 28 días, ensayado según IRAM 1524 y 1546.

Soportes de Suspensión

Poste de madera tratado: se empotrará directamente en el terreno, el espacio libre entre el poste y el terreno natural se 
rellenará con suelo–cemento (una parte de cemento tipo portland común y diez partes de tierra de extracción de la misma 
excavación; dosaje: 1:10) la mezcla se realizará en seco y será compactada con pisón de hierro. Cuando se trate de terrenos 
blandos o arenosos, el dosaje de suelo cemento.

será de 1:5.

El poste de madera destinado a sostener conductores se empotrará en una Fundación de Hormigón Simple premoldeada, de 
dimensiones indicadas en plano adjunto.

La longitud mínima de empotramiento del soporte no será inferior a lo determinado en la siguiente ecuación.

P[m]> ó = (H[m] / 10)

Donde:

P = profundidad del pozo para el poste de madera, en metros.

H = longitud total de la columna del poste de madera, en metros.

 

Aclaración importante

Para esta obra en particular las suspensiones o alineamientos se realizan con las mismas columnas metalicas del 
sistema de Alumbrado Publico del Camino N°6 que son parte integrante del proyecto de iluminación según 
especificaciones técnicas detalladas en el Rubro “Alumbrado Público del presente pliego.

La columna de HºAº destinada a sostener conductores se empotrará en una Fundación de Hormigón Simple premoldeada, de 
dimensiones indicadas en plano adjunto.

La longitud mínima de empotramiento del soporte no será inferior a lo determinado en la siguiente ecuación.

 

P[m]> ó = (H[m] / 10)



Donde:

P = profundidad del pozo para la columna de Alumbrado, en metros.

H = longitud total de la columna de Alumbrado, en metros.

El dosaje a emplear en el hormigón será de 1:3:5 (Cemento tipo portland, arena gruesa del río Paraná, piedra partida de 1 a 3 
cm). El cemento no presentará signos de endurecimiento, no admitiéndose su tamizado. La arena y la piedra deberán estar 
libres de impurezas.

Batido del hormigón: con medios mecánicos deberá hacerse como mínimo durante dos (2) minutos, sin exceso de agua; en 
forma manual se deberá lograr una íntima mezcla de los componentes.

No deberá transcurrir más de cinco (5) minutos entre la preparación de cada pastón y su empleo definitivo, excepto cuando 
se lo bata adecuadamente durante su transporte. El hormigón de la fundación tendrá una resistencia mínima de 100 
[daN/cm2] a los 28 días, ensayado según IRAM 1524 y 1546.

Se utilizará hormigón de sellado una vez izada y aplomada la columna de Alumbrado

Para proteger la columna contra los agentes climáticos se hará un dado de hormigón simple de aproximadamente 85 cm de 
altura, 30 cm de diámetro superior y 50 cm de diámetro inferior.

Empalmes, Conexiones y Fin de Tramo de Línea

No se admiten empalmes a mitad del vano entre retenciones con manguitos de empalme, morsetos o cualquier otro 
método para el caso de una obra nueva, sólo se admiten en caso de corte por rotura o falla eléctrica de una línea en 
servicio.

Para tendidos nuevos, donde se requiera de más de una bobina de cable, las uniones se hacen sólo en los postes de 
hormigón de retención, mediante “cuellos muertos”, con morsetos aptos para preensamblado.

Se entiende por empalme a la unión rígida con manguitos a compresión preaislados, destinados a unir mecánica y 
eléctricamente los conductores de las líneas de BT.

En el caso de lineas aéreas existentes y en servicio se acepta solamente UN (1) EMPALME por tramo de conductor (entre 
retenciones) ubicándose los manguitos en forma escalonada entre cada uno manteniendo una distancia de 0,30 m. entre si, 
debiendo garantizar una carga de rotura equivalente al 95% de la carga de rotura del cable, como también la continuación de 
la aislación eléctrica en todo el tramo del empalme. Se adoptan el TN 113a_2 y 113a_3.

Se entiende por conexiones a la unión rígida, mediante grampas dentadas de tal manera que no afecten la condición de 
aislación del mismo, destinadas a unir eléctricamente conductores de las líneas de BT a los bornes de las protecciones o 
conductores entre si.

La conexión de los conductores a las bases portafusibles tipo NH se realizan mediante terminales bimetálicos preaislados, de 
compresión exagonal, con sello antihumedad en la vinculación con el conductor.

Para su realización se disponen las grampas a una distancia de 0,30 m. entre sí en forma escalonada (UNO LARGO y UNO 
CORTO) respetando el TN 145a.

Conexión de fases: partiendo del neutro se disponen las fases A, B y C (1, 2, 3) en el sentido de las agujas del reloj, vista 
desde arriba.



Conexión del alumbrado público: se realiza con un puente largo-largo y se ubica sobre el neutro.

 

 

Apertura de Fases y Fin de Tramo de Línea

Cuando en un tramo de línea se deban realizar aperturas en los conductores de las fases, para configurar una salida en BT, 
manteniendo la continuidad del conductor neutro-portante, la misma se hace de acuerdo con los TN 113b_2 y 113b_3 según 
corresponda.

En cada retención de línea se deja un tramo de conductor cuya longitud no debe ser menor de 1,50 [m] a contar desde la 
grampa de retención; esto es con el objeto de permitir la unión con otras redes por medio de conexiones como las descriptas 
en el ACAPITE 7.2.

En los casos de retenciones de fin de línea y que no se cumpla lo descripto anteriormente, el tramo de conductor se retrae 
sobre la misma línea asegurándose con precintos plásticos autocerrantes de manera tal que forme una GOTA, como lo 
describen gráficamente los TN respectivos. Esto permite en el futuro, de ser necesario, realizar un empalme de conexión.

Caídas de Tensión

Para alumbrado público la caída de tensión máxima en el último artefacto debe ser inferior al 3%.

Longitud de los Vanos

Entre postes de HºAº de retención debe ser de 150 metros

Entre columnas metálicas de Alumbrado Público debe ser de 30 metros

Distancias Eléctricas de las Líneas - En virtud del tipo de aislación con la que se encuentran protegidos los conductores, no 
se requiere de distancias especiales. Se deben respetar las mínimas necesarias con el objeto de evitar daños mecánicos

La altura libre sobre el terreno para rutas y caminos en general es de 6,00 metros

Estacado de Línea: la ubicación en el sitio de construcción de los postes de H°A° / columnas de Alumbrado y sus 
respectivas bases es señalada por medio de estacas, que indican la posición del centro de éste, la cual el contratista debe 
remover para iniciar la excavación.

La posición de la estaca es el lugar donde debe perforarse el agujero para la base, teniendo en cuenta la altura del poste.

Los postes se instalan en línea recta

Cada poste debe quedar y mantenerse en forma vertical a plomada. Los postes deben quedar bien alineados.

Después de colocados y alineados debidamente los postes, los agujeros se rellenan con material adecuado.

El constructor se debe encargar de que el lugar en que se instalo la unidad quede limpio. Libre de desechos y materiales 
sobrantes.

En aquellos casos en que se requiera más de un poste para la misma estructura, estos deben quedar con su cima a la misma 
altura.



Las riendas, si hubiere, deben ser instaladas antes del tendido de los conductores. Se instalan riendas con cable de acero en 
los postes indicados en los planos u hojas de estaqueo, los montajes se hacen de acuerdo con los detalles mostrados en los 
catálogos de estructuras.

El contratista debe asegurarse de que las riendas desarrollen efectivamente la tensión necesaria.

En los casos de anclajes con varias riendas, todas deben quedar trabajando en forma efectiva.

Cada carrete de conductor debe ser examinado y el cable inspeccionado en busca de cortaduras, dobleces u otros daños.

Las porciones dañadas deben ser cortadas y eliminadas empalmando luego el conductor.

Los conductores deben ser manejados con cuidado. El contratista debe evitar en todo momento que el conductor sea 
arrastrado por el suelo o sobre otros objetos (cercas, portones, etc.) y que sea aplastado por vehículo o pisoteado por 
personas o ganado.

Los conductores se tienden utilizando poleas o carrocines (roldanas) previamente colocadas, por las cuales se desliza el 
conductor, y se debe tener especial cuidado de que a éste no se le ocasionen raspaduras ni se le retuerza.

Si los conductores se dañan por mal manejo o utilización de mordazas inadecuadas, el contratista tiene que repararlos o 
reemplazarlos, por su cuenta, de manera satisfactoria para el supervisor.

Todas las reparaciones deben ser efectuadas antes del tensado de los conductores.

Tensado de conductores: una vez tendido el conductor se utiliza la tabla de flechado inicial para darle la tensión definitiva 
dentro de las cuatro horas.

Los conductores se tensan siguiendo el procedimiento y las gráficas o tablas que suministre el Inspector de Obra.

Los conductores son flechados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del conductor. Todos los conductores son 
flechados en forma uniforme.

El flechado de todos los conductores, después del tendido debe estar de acuerdo con las instrucciones de la Norma o 
Inspector de Obra.

En caso de que éste dude de la tensión que se le haya dado a algún tramo de la línea o si considera que las flechas no son las 
adecuadas, puede ordenar al contratista la comprobación por el método del tiempo de desplazamiento de onda que se 
produce en el conductor por un tirón.

En todo momento del proceso de tensado, el Contratista debe consultar los datos proporcionados por el Inspector de Obra.

Después de dársele la tensión definitiva, los conductores deben colgar de los carrocines o roldanas como mínimo dos horas 
antes de ser amarrados a los aisladores, para permitir que se igualen las tensiones en los diferentes vanos del tramo a tensar.

En la operación de halado y tensado, el contratista debe tener personal suficiente en la obra para vigilar este trabajo.

Estos guardalíneas deben tener comunicación inmediata con el punto desde donde se esté tensando, para ordenar en 
cualquier momento el paro de la operación por existir eventuales problemas con el deslizamiento del conductor.

El Contratista debe, después del tensado, colocar las varillas de protección preformadas en el conductor.

Los empalmes de conductores se efectuan con manguitos de empalme especialmente provistos para cada conductor. En 



todos los empalmes, derivaciones, conexiones a tierra, etc., se procede antes de su realización, a limpiar debidamente el 
conductor y si es necesario a impregnarlo con compuesto inhibidor para empalmes eléctricos.

Los conductores son amarrados mediante elementos normalizados aprobados por la Empresa Provincial de la Energía.

Derechos de vía: el derecho de paso (o de vía) debe ser tramitado por el Contratista ante el Organismo de Incumbencia, para 
la tala y poda de árboles de tal manera que el derecho de paso esté despejado hasta muy cerca del suelo y de la anchura 
especificada.

El Contratista no debe empezar la poda de árboles o limpieza del derecho de paso, sin la debida autorización.

El Contratista está obligado a proveer a sus trabajadores la dotación de los equipos de seguridad adecuados para el 
desempeño de sus labores. Asimismo las herramientas adecuadas y en buen estado, que garantice la seguridad del trabajador 
y la calidad del trabajo.

No obstante las generalidades precedentes, para esta obra rigen las Especificaciones Generales establecidas en la ETN 100 
de la EPE – “Tendido de L.A.M.T. 13,2 kV Y 33 kV”, la “Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de 
Inmuebles” dictada por la Asociación Electrotecnia Argentina, y también aquellas que, sin nombrarse en forma expresa, 
especifiquen elementos utilizados en la construcción o que se impartan por parte de la Inspección de Obra.

Alumbrado Público – Columnas y Luminarias Led 150W

El presente Rubro comprende la provisión de mano de obra, materiales menores y equipos necesarios para la colocación de 
84 columnas metálicas de Alumbrado Público de 11,50 m. de altura total con pescante de 2,20 m en toda la traza del Camino 
6, entre la traza original de la Ruta Nacional N° 34 y la Nueva Variante de la Ruta Nacional N.° 34.

Las tareas son:

Ejecución de pozos, moldeado de bases, izado y aplomado de columnas de alumbrado, sellado, ejecución de puesta a tierra, 
cableado y conexionado a línea, montaje y conexionado de luminarias

Son provisión de esta Municipalidad las columnas metálicas de A° P° de pescante simple, los materiales eléctricos 
necesarios para el conexionado de las columnas de alumbrado a la línea preensamblada (acometida), la puesta a 
tierra y las luminarias led.

No son parte de esta provisión el hormigón elaborado para las bases de las columnas de Alumbrado y el dado de 
protección y cualquier otro material necesario para la ejecución de pozos, encofrados para bases, izado y aplomado 
de columnas, y cualquier otra tarea necesaria para la conclusión final de los trabajos relacionados con el presente 
Rubro y que son responsabilidad de la Contratista.

Bases

Las bases serán de Hormigón Simple premoldeada, de dimensiones indicadas en plano adjunto.

La longitud mínima de empotramiento no será inferior a lo determinado en la siguiente ecuación.

P[m]> ó = (H[m] / 10)

Donde:

P = profundidad del pozo para la columna de Alumbrado, en metros.



H = longitud total de la columna de Alumbrado, en metros.

El dosaje a emplear en el hormigón será de 1:3:5 (Cemento tipo portland, arena gruesa del río Paraná, piedra partida de 1 a 3 
cm). El cemento no presentará signos de endurecimiento, no admitiéndose su tamizado. La arena y la piedra deberán estar 
libres de impurezas.

Batido del hormigón: con medios mecánicos deberá hacerse como mínimo durante dos (2) minutos, sin exceso de agua; en 
forma manual se deberá lograr una íntima mezcla de los componentes.

No deberá transcurrir más de cinco (5) minutos entre la preparación de cada pastón y su empleo definitivo, excepto cuando 
se lo bata adecuadamente durante su transporte. El hormigón de la fundación tendrá una resistencia mínima de 100 
[daN/cm2] a los 28 días, ensayado según IRAM 1524 y 1546.

Se utilizará hormigón de sellado una vez izada y aplomada la columna de Alumbrado

Para proteger la columna contra los agentes climáticos se hará un dado de hormigón simple de aproximadamente 85 cm de 
altura, 30 cm de diámetro superior y 50 cm de diámetro inferior.

Columnas de Alumbrado

Se trata de columnas de tubos de acero según normas IRAM 2502 y 2592 - SAE 1020 con o sin costura, en tramos centrados 
cilíndricos para alumbrado público de altura total 11,50 m. con pescante de 2,20 m, construídas en un todo de acuerdo a lo 
indicado en los planos respectivos.

El material utilizado es acero de primera calidad con su superficie exterior perfectamente lisa, libre de imperfecciones tanto 
a la vista como al tacto.

Las soldaduras se hacen con el material fúndente adecuado, no aceptando detalles de mala terminación o desprolijidad en las 
mismas. En caso que sea necesario, deben terminarse con amoladoras.

Las perforaciones que se realicen a soplete, deben maquinarse para obtener, en los bordes, una superficie lisa libre de 
imperfecciones.

La protección de las columnas se realiza mediante la aplicación de una mano de antióxido al cromato de cinc, previo 
granallado a metal blanco, grado SA dos y medio (2½) del Standard Sueco.

Posteriormente se aplican dos manos de esmalte sintético color a elección.

El tramo inferior de la columna, hasta los 1,5 metros lleva una protección adicional con pintura asfáltica.

La ubicación de las mismas y la forma de empotramiento, está indicada en los planos generales y de detalles que forman 
parte del presente pliego.

La ubicación definitiva de las columnas en la obra se determina luego del replanteo realizado en forma conjunta con la 
Inspección de Obra, la que da la autorización por escrito para efectuar las perforaciones de empotramiento.

Para esta obra en particular, siendo las banquinas de 3 metros de ancho, se disponen las columnas de alumbrado 
sobre banquina Norte, paralelas a la calzada pavimentada, a una distancia de 2 metros de la misma, dejando un 
espacio de 1 metro entre las columnas y la zanja (pluvial).

Instalación de acometida eléctrica



El conexionado a la línea de alimentación de energía eléctrica deberá ejecutarse con la morsetería exigida por la normativa 
vigente (MN 207g – MN 212) y conductor preensamblado de Cobre de 4 mm2 como mínimo.

En todos los casosse deberá utilizar material eléctrico que cuente con Certificado de Conformidad Tipo, de acuerdo a la 
Resolución N° 92/98 a nivel nacional y deberá cumplimentar con lo normado por la Reglamentación para la Ejecución de 
Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Público – AEA 95703.

La instalación se compone de los siguientes elementos principales:

Para la puesta a tierra:

Cable de cobre desnudo de 10 mm2 de sección•

Jabalina de Ac - Cu de 1/2" de diámetro x 2 metros•

Bulón de bronce cabeza exagonal de 1/2” diámetro x 1” largo•

Tomacable de bronce para vincular jabalina y cable de cobre desnudo•

Para la conexión eléctrica

Cartucho portafusible MN 995a•

Morseto derivación preensamblado MN 207c, estanco, con tuerca fusible•

Fusible neozed 6 A•

Morsa de retención preensamblado MN 1022 con cuba metálica•

Cable preensamblado, cobre, 2 x 4 mm2 de sección PRYSMIAN, IMSA o calidad similar•

Prensacable plástico 3/4”•

Para la instalación de la luminaria

Bornera seccionable ZOLODA BKNP-520 ó similar•

Fusible de vidrio 20 x 5 mm x 3A•

Luminaria de Alumbrado Público:

Consiste en la colocación de 84 luminarias de LED, con sus respectivas fuentes electrónicas de corriente y accesorios 
complementarios, a efectos del alumbrado de la traza del Desvío.

Para su conexionado se debe respetar la polaridad indicada por el fabricante, incluyéndose la conexión a tierra de sus 
componentes electrónicos para garantizar el funcionamiento de las protecciones contra transitorios y descargas atmosféricas

El torque de ajuste de la luminaria a la columna debe permitir un agarre seguro evitando esfuerzos mecánicos excesivos que 
conduzcan a la rotura del cuello de sujeción.

P.A.T. Rural Trifásico 13,2 / 0,4 – 0,232 kV

El presente Rubro comprende la provisión de mano de obra, materiales menores y equipos necesarios para brindar 



suministro eléctrico al Alumbrado Público del camino Público N°6 desde la nueva S.E.T.A. que es parte de la Obra de los 
corrimientos de Infraestructura de Media Tensión propiedad de la E.P.E

Se trata de un Transformador trifásico de 25 kVA - 13,2 / 0,4-0,232 kV, según tipo constructivo normalizado aprobado EPE. 
El mismo proveerá de energía eléctrica al tablero de Alumbrado correspondiente.

La nueva S.E.T.A. estará emplazada en la progresiva 1.554m de la nueva L.A.M.T. 13,2 kV, contigua al Camino Público 
N°6.

Aclaración: no es parte de esta obra la provisión y montaje de la S.E.T.A. y su correspondiente Transformador. Las 
tareas comprenden la adecuación de la misma para el montaje del Tablero General de Medición, Comando y 
Protecciones Eléctricas.

Aclaración

La normativa de la Empresa Provincial Distribuidora de Energía Eléctrica (EPE) prevé la instalación de un pilar de 
medición dispuesto a no más de 2 metros de distancia del tablero de comando y protecciones que es parte integrante 
del puesto de transformación que provee de energía eléctrica al alumbrado.

No obstante, para el presente proyecto se contempló la incorporación de la medición eléctrica en el mismo tablero de 
comando y protección, dispuesto en altura, dado los inconvenientes derivados del vandalismo y hurto.

Tablero General de Medición, Protecciones y Comando

El tablero de comando y protección a instalar debe responder a las siguientes Normas:

IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones

generales.

•

IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos.•

IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión.•

IRAM 2169 Interruptores automáticos.•

IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de

equipos eléctricos.

•

IRAM 2186 Tableros - Calentamiento.•

IRAM 2240 Contactores.•

IEC Nº 157 Interruptores de baja tensión.•

IEC Nº158 Contactores.•

IEC Nº269 Fusibles de baja tensión.•

El gabinete será metálico, grado de protección IP66, apto para intemperie, con tapa a bisagras metálicas y cerradura 
metálica. Tendrá una bandeja metálica desmontable, en el fondo del gabinete, donde se alojarán los componentes eléctricos 
de comando, protección eléctrica y, eventualmente, de medición.



Para su montaje se dispondrá el uso de 2 abrazaderas metálicas zincadas o galvanizadas, a efectos de garantizar su estado de 
conservación en intemperie. La dimensión de las abrazaderas se ajustarán a la estructura o poste sobre el cual se montará el 
gabinete.

El Gabinete deberá estar puesto a tierra mediante jabalina acero-cobre de 1/2” de diámetro x 2 metros de longitud, cable de 
cobre desnudo de 10 mm2, soldadura cuproaluminotérmica y bulón de bronce. El cable de cobre desnudo de bajada tendrá 
un caño camisa de protección de acero galvanizado o pvc reforzado, resistente a la intemperie.

Las dimensiones y características constructivas se ajustarán al tipo constructivo TN 130e de la EPE.

Componentes eléctricos del tablero de comando y protecciones

Contactor trifásico, 380Vca, 65A, con bobina de 220 Vca y montaje sobre riel DIN 35 mm.

Disyuntor diferencial tetrapolar 63A, 30 mA.

Interruptor termomagnético tripolar, 380 Vca, 50A.

Interruptores termomagnéticos unipolares 220Vca, 25A.

Interruptores termomagnéticos unipolares 220Vca, 16A.

Borneras componibles de melamina, para cable de 25 mm2, montaje sobre riel DIN 35 mm, para las fases.

Bornera de baquelita, unipolar, para el neutro.

Llave Vefben, 1-0-2, con bornes a tornillo.

Fotocontrol con base, 10A.

Cables unipolares de cobre,10 mm2, 500 Vca, vaina de PVC., para circuitos de potencia.

Cable unipolar de cobre de 1,5 mm2, 500 Vca, vaina de PVC., para circuito de comando.

Riel DIN 35 mm.

Prensacables plásticos 1,5” diámetro.

Capsula portafusible ACR o similar para fusibles tipo NH 00 de hasta 100 A, con brazo soporte U y tornillo de sujeción.

Fusible NH00 63 A.

Cable de cobre unipolar aislado para uso en intemperie, colores y secciones varias (se identificarán de acuerdo a lo 
establecido por la Norma IRAM 2183 con sus códigos de colores).

La acometida eléctrica de alimentación, desde los bornes de baja tensión del Transformador de Potencia hasta el Tablero 
Eléctrico General de Comando y Protecciones se hará con cable tipo subterráneo, conductor de cobre electrolítico, 4 x 16 
mm2, aislación XLPE 1100V y vaina protectora de PVC con protección anti UV, previo paso por los Seccionadores de Baja 
Tensión, tipo ACR, apto para corrientes de hasta 160A y fusibles tipo NH01 – 100A.

Los seccionadores ACR estarán montados sobre soporte de acero galvanizado normalizado EPE.

El conexionado eléctrico entre los bornes de salida del Tablero General y la línea aérea de baja tensión preensamblada que 



distribuye electricidad al Alumbrado se hará con cable tipo subterráneo, conductor de cobre electrolítico, 4 x 16 mm2, 
aislación XLPE 1100V y vaina protectora de PVC con protección anti UV. La conexión se hará con morsetos bimetálicos 
estancos.

Los materiales, componentes y equipos a utilizar e incorporar a las instalaciones de Alumbrado Público, serán nuevos y de 
primera calidad.

Para los aparatos de protección y maniobra, los mismos responderán a la Norma DIN 50.016, en lo referente al tratamiento 
de la protección para todo tipo de clima.

Los materiales que se provean, serán aptos para funcionar en las condiciones que se consignan en este Numeral:

Condiciones Ambientales

g) Temperatura mínima : -5o C

h) Temperatura máxima : 50° C

i) Humedad relativa media : 70 %

j) Humedad máxima : 100 %

k) Altura sobre el nivel del mar : 100 m

Características de la Red de Distribición Eléctrica.-

l) Tensión Nominal 3 x 380 / 220 VI

m) Tensión Máxima 410 VI

n) Frecuencia Nominal 50 Hz

o) Conexión a Tierra del Neutro Rígido

Los datos garantizados por los fabricantes, respetarán los valores indicados y se referirán a ellos.

NORMAS

Todos los materiales, componentes y equipos deberán cumplir con las recomendaciones de las Normas IRAM (Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales); si hubiese materiales, componentes y equipos que no contasen con normativas 
nacionales, los mismos deberán ajustarse, entre otras, a las recomendaciones de alguna de las siguientes normas:

p) IEC Comisión Electrotécnica Internacional

q) DIN Deutsche Institut fur Normung

r) VDE Verband Deutsche Electrotechniker

s) ANSI American National Standard Institute

t) ASTM American Society Testing Materials

u) EN Norma Europea



v) AEA Asociación Electrotécnica Argentina

En caso de duda o bien ante la posibilidad que un mismo insumo se ajuste a dos o más normas diferentes, siempre se 
adoptará las recomendaciones de la más exigente.

Protección de Piezas de Cobre y sus Aleaciones

Todas las piezas de cobre ó sus aleaciones, tales como puentes, tornillos, prisioneros, arandelas, tuercas, portacartuchos, 
bornes, etc., serán cadmiadas y pasivadas para resistir la acción de ambientes agresivos y/o húmedos.

Este tratamiento será exigido aún cuando no se lo indique en los planos de detalle o no se lo mencione en las 
especificaciones técnicas de un elemento en particular.-

Conductores

Los conductores de los cables de uso eléctrico, serán de COBRE ELECTROLITICO, de las secciones que se indiquen en los 
cómputos, pedido de materiales o en los planos. Solamente se aceptarán conductores de Aluminio grado eléctrico en el caso 
de cables preensamblados.

Los alambres y cuerdas, de cobre, responderán a las Normas IRAM 2177,2178, 2022 y 2004 ; así como a la Norma IEC 228.

Contactores

Los contactores serán del tipo tripolar, aptos para conducir en forma continua la corriente indicada en planos o en el pedido 
como mínimo y responderán a las Normas IEC 947-4 o DIN/VDE 0660, tensión de aislación de 650 VI.

El grado de protección será IP 20 como mínimo, según la Norma IEC 529 y será apto para funcionar en un ambiente con un 
grado de humedad del 90 %.

La categoría de servicio del Contactor será AC-3, según la Norma IEC 947-4.

Los contactos estarán diseñados para efectuar sin deterioros, como mínimo, 15.000 interrupciones. Si esta provisto de un 
dispositivo de extinción de arco magnético o por celdas desmagnetizantes, los contactos podrán tener un recubrimiento de 
cadmio o plata.

De no contar el contactor con un sistema de extinción de arco, para los contactos se exigirá un enchapado de plata pura ó 
plata-tungsteno de 2 mm de espesor como mínimo.-

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente en relación a los contactos, todo otro componente por el cual circule corriente 
eléctrica ó que se encuentre sometido a tensión, será de cobre o sus aleaciones, con el tratamiento indicado en 3.3.4.

El material aislante será no higroscópico y no formará superficies conductoras. No se admitirá el uso como material aislante 
de termoplásticos.

El accionamiento a distancia se realizara sometiendo la bobina de comando a una tensión de 220 VI -50 Hz ; esa señal 
remota, será transmitida mediante un conductor piloto bifilar. El accionamiento será seguro aun cuando la tensión de 
comando fluctúe entre 0,80 y 1,10 veces la tensión nominal de la bobina de comando.

Cuando se requieran contactos auxiliares, se indicará expresamente del tipo que se trata, pero indefectiblemente deberán 
garantizar una efectiva conexión, aún con baja tensión y baja corriente.

El contactor contará con la posibilidad de accionamiento manual; operación que será posible sin remover la carcaza exterior.



La intensidad nominal requerida, estará en función de la potencia del circuito a operar ó bien será fijada en los planos.

Los contactores que se provean, previo a su entrega o a su incorporación a la obra o a las instalaciones existentes en 
reemplazo de otro similar, será sometido a los ensayos de rutina fijados en la Norma IEC 947-4.

Interruptor Fotoeléctrico

El interruptor fotoeléctrico o fotocélula, deberá cumplir con las definiciones y requisitos establecidos en la Norma IRAM J 
2024 y con los métodos de ensayo de la Norma IRAM J 2025.

La capacidad del foto interruptor será de 10 a 20 Amper, para el accionamiento directo de lámparas.

El sistema de disparo se encontrará temporizado, a fin de impedir el accionamiento por la influencia de luces indirectas, 
descargas atmosféricas u oscurecimientos transitorios de corta duración; poseerá protección contra rayos.

La caja exterior transparente, de ser de material plástico, será resistente a los impactos y apta para soportar la radiación 
ultravioleta.

Interruptores Termomagnéticos

Responderán a la Norma IEC 947.2 y tendrán la característica de disparo TIPO "C".-

Los contactos serán insoldables, tendrá desconexión interna multipolar y serán aptos para fijación vertical sobre riel DIN de 
35 mm.-

La tensión e intensidad nominal, la cantidad de polos, el poder de corte y el grado de protección, según la Norma IEC 529, 
serán establecidos para cada caso en particular.-

Interruptores Diferenciales

Los interruptores diferenciales, responderán a la Norma IRAM 2301.-

La falta de tensión en una fase o la interrupción del neutro no serán motivos para que se afecte el funcionamiento del 
interruptor en casos de fugas de corriente a tierra.-

Serán aptos para montaje vertical sobre riel DIN de 35 mm.-

La tensión e intensidad nominal, la cantidad de polos, la intensidad del defecto, la resistencia al cortocircuito y el grado de 
protección según la Norma IEC 529, serán establecidos en cada caso en particular.-

Interruptores Manuales

Los interruptores manuales, destinados a la conexión y desconexión de circuitos eléctricos, responderán a las 
recomendaciones de la Norma VDE 0632.

Serán aptos para la fijación en posición vertical sobre Riel DIN de 35 mm.

La tensión e intensidad nominal, la cantidad de polos, la resistencia los cortocircuitos y el grado de protección según la 
Norma IEC 529, serán establecidos en cada caso en particular.

Interruptores Horarios Analógicos

Los interruptores horarios cumplirán con las prescripciones de la Norma EN 60.730; serán aptos para una tensión de 



alimentación de 220 VI - 5% + 10%, 50 Hz.

La carga admisible de los contactos será:

Resistiva 10 Amper mínimo1. 

Inductiva 3 Amper mínimo2. 

Factor de Potencia 0,63. 

Base de Tiempo Cuarzo4. 

Bornes aptos para Cable de Cobre de 4 mm25. 

Reserva de Marcha Mínimo 50 horas6. 

Ante la falta de suministro eléctrico, se detendrá y arrancará como un reloj común.

La programación diaria, semanal, mensual o anual, el número de canales, los puntos de actuación, los intervalos de conexión 
y desconexión, etc. será establecidos en cada caso en particular.

Terminales para Cables

Los terminales para los conductores, serán de bronce o cobre estañado, del tipo ojal y por indentación del conductor, a partir 
de los 4 mm2.

Jabalina de Puesta a Tierra

La jabalina de puesta a tierra de la instalación será de sección cilíndrica, con punta de acero al carbono.

Estará revestida por una capa exterior de cobre de un espesor mínimo de 250 micrones.

La jabalina responderá a la Norma IRAM 2309.
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EJECUCIÓN DE OBRA DE ILUMINACIÓN PARA CAMINO PÚBLICO N°6


ANEXO V – Planilla de Cotización


Localidad: Rafaela - Departamento: Castellanos - Provincia: Santa Fe


Plazo de Ejecución (meses): 3 (TRES)


Precio Precio
ITEM Nº Descripción Un. Cantidad Unitario Total


 $/Un.  $


Rubro I: Línea Aérea de Baja Tensión Preensamblada


1.1 Un. 18


1.2 km 2,50


Rubro II: Alumbrado Público – Columnas y Luminarias led 150w


2.1 Un. 84


2.2 Un. 84


Rubro III: P.A.T. Rural Trifásico 13,2/04 – 0,231kV / 0,4 – 0,232kV


3.1 Un. 1


TOTAL OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO


Provisión de mano de obra y equipos para el montaje de postes de H°A°, incluye 
provisión de hormigón elaborado y materiales menores para la ejecución de bases de 
hormigón elaborado y puesta a tierra inferior.


Provisión de materiales menores , mano de obra y equipos para el tendido de L.A.B.T. 
Preensamblada, incluye montaje de conjuntos de retención preensamblado y puesta a 
tierra superior de postes de H°A° y conjuntos de suspensión preensambado en 
columnas metálicas de Alumbrado Público.


Provisión de mano de obra y equipos para el montaje de columnas metálicas de 
Alumbrado Público, incluye provisión de  hormigón elaborado y materiales menores 
para la ejecución de bases de hormigón elaborado, dado de protección de hormigón y 
puesta a tierra inferior.


Provisión de materiales menores, mano de obra y equipos para el montaje de 
luminarias de tecnología LED para Alumbrado Público en columnas, incluye cableado 
y coneccionado a línea aérea de baja tensión preensamblada.


Provisión de materiales menores, mano de obra y equipos para el montaje de Tablero 
de comando, protección y medición de Alumbrado Público, incluye conexionado a 
transformador de distribución y  salidas a línea aérea preensamblada.







PLANOS GENERALES Y DE DETALLE







COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
DEPARTAMENTO CASTELLANOS - PROV. DE SANTA FE


Dirección Electrotecnia:
Ing. SACCONE, Fernando


PLANO CONFORME A OBRA ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN
CAMINO N° 6


Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente


Ing. ASENSIO Nicolás







PLANIMETRÍA DETALLE PUNTO DE
SUMINISTRO


COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
DEPARTAMENTO CASTELLANOS - PROV. DE SANTA FE


ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO N° 6 ENTRE
RUTA 34 Y NUEVA VARIANTE


PLANO N°: 2


Dirección de Electrotecnia:


P. A. T. terminal 25 kVA - 13,2 / 0,4-0,231 kV


TN 130 e - Tablero alumbrado público


REFERENCIAS


(X
)


(X
)


(X
)


(X
)


A
 P


. 
A


. 
T


. 
R


U
R


A
L


 E
X


IS
T


E
N


T
E


A Acceso Privado


(X
)


M


5
0


FECHA: Febrero 2026
Secretaría de Infraestructura, Servicios
y Ambiente:


Ing. SACCONE Fernando


 Ing. ASENSIO Nicolás


E
je


 d
e


 c
am


in
o


4,20


M


A
 V


A
R
IA


N
T
E
 R


A
F
A
E
L
A


j.l.caula
Preensam


blado
3 x 25 / 50 / 25 AL - AL


° A° 8,50/1050







(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)


(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)


A  RAFAELA


N


‰


x
x


x
x


x
x


x


x


x


x


x


x


x


x


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X


x


x
x


x
x


x


X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X


xxxxxxxx


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


X X
X X


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


x


xx


x
x


x
x


x
x


x
x


x
x5
0
0
 m


il
la


s 
a
rg


ru
ta


 n
a
c.


 n
º3


4


Preensamblado
3 x 25 / 50 / 25 AL - AL


Preensamblado
3 x 25 / 50 / 25 AL - AL


Preensamblado
3 x 25 / 50 / 25 AL - AL


Preensamblado
3 x 25 / 50 / 25 AL - AL


Preensamblado
2 x 16 AL - AL


Preensamblado
3 x 25 / 50 / 25 AL - AL


FUTURA LINEA ELECTR. AÉREA MT 13.2 kv
FUTURA LINEA ELECTR. AÉREA MT 13.2 kv


(Existente a retirar)
LINEA ELECTR. MT 13.2 kv(Existente a retirar)


LINEA ELECTR. MT 13.2 kv


(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)


(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(X)


(X)(X)(X)(X)


A VARIANTE RAFAELA


(Existente a retirar)
LINEA ELECTR. MT 13.2 kv


(Existente)
LINEA ELECTR. MT.
33 kv


5
0
0
 m


il
la


s 
a
rg


j.
l.


ca
ul


a


s.
 v


a
lv


o


sa
nt


os
 d


um
on


t


Tablero de
comando


Preensamblado
3 x 25 / 50 / 25 AL - AL


Preensamblado
3 x 95 / 50 / 25 AL - AL


Preensamblado
3 x 95 / 50 / 25 AL - AL


Preensamblado
3 x 25 / 50 / 25 AL - AL


DETALLE PUNTO DE
SUMINSTRO
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Plano Nº: 1


ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO Nº 6 ENTRE


Secretaría de Infrestructura, Servicios


Ing. A5EN5I1� Nicolas


RUTA 34 Y NUEVA VARIANTE


FECHA: Febrero 2026


y Ambiente


Direccón de Electrotecnia:


Ing. 5ACC1NE� Fernando
C1MITENTE� MUNICI2ALI&A& &E RAFAELA


PLANIMETRIA RED DE ALUMBRADO CAMINO 6
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Secretaria de infraestructura,
servicios y ambiente


Ing. Nicolas Asensio


Ing. Fernando Saccone


Septiembre 2024


Secretaria de infraestructura, servicios y ambiente


Camino n° 6
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Referencia: ANEXO V y PLANOS GENERALES Y DE DETALLE
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