Municipal izlgd,de Rafaela
2026

Decreto Firma Conjunta
Numero: DFC-2026-935-E-MUNIRAFSF-INT

RAFAELA, SANTA FE
Viernes 24 de Julio de 2026

Referencia: Licitacion Publica- Llamado - Contratacion de lamano de obra, materiales, equiposy herramientas
necesarias parala obra de la Etapa N.° 1: Puestaen valor del Portico Historico y Mejoradel volumen de ingreso en e
Cementerio Municipal .

VISTO: Las actuaciones obrantes en el Expediente Letra“S’ - N.° 325.551/0 - Fichero N.°82- Tomo 1y 2; y

CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto N.° DFC-2026-606-E-MUNIRAFSF-INT, se llam6 a Licitacién Publica para la contratacion de la
mano de obra, materiales, equipos y herramientas necesarias para la obra de la “Etapa N°1: Puesta en valor del Portico Histérico y Mejora del
volumen de ingreso en el Cementerio Municipal de la Ciudad de Rafaela - Santa Fe”.

Que, en € acto de apertura llevado a cabo € dia 22 de mayo de 2026, se presentaron dos (2) ofertas, correspondiendo a las siguientes firmas:
LORENZ RODRIGO JESUSy DONNET EZEQUIEL ALEJANDRO.

Que, en e acto de apertura se rechaza ambas ofertas por no cumplimentar con el articulo 8°) inciso 1) del SOBRE N.° 2 del Pliego de Basesy
Condiciones Complementarias - Anexo Il.

Que, de acuerdo alo manifestado por la Subsecretaria de Servicios Publicosy Ambiente, persiste la necesidad de gjecutar la obra.

Que, la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano considera pertinente modificar el Pliego de Especificaciones Técnicas — Anexo |11
y actualizar €l presupuesto oficial, por que corresponde realizar un nuevo llamado alicitacion.

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RAFAELA
DECRETA

Art. 1°).- Rechécese la oferta de LORENZ RODRIGO JESUS, con domicilio en calle Eduardo Oliber N.° 2.266 de la ciudad de Rafaela,
Provincia de Santa Fe, por no cumplimentar con el articulo 8°) inciso 1) Modelo Anexo |, SOBRE N.° 2 del Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias - Anexo ll.

Art. 2°).- Rechacese la oferta de DONNET EZEQUIEL ALEJANDRO, con domicilio en calle Ayacucho N.° 144 de la ciudad de Rafaela,
Provincia de Santa Fe, por no cumplimentar con el articulo 8°) inciso 1) Modelo Anexo | (por duplicado), SOBRE N.° 2 del Pliego de Basesy
Condiciones Complementarias - Anexo |1.

Art. 3°).- Declarese Fracasada la Licitacion Pablica ordenada por Decreto N.°© DFC-2026-606-E-MUNIRAFSF-INT.

Art. 4°).- Disponese la gjecucion de la obra de la “Etapa N.° 1: Puesta en valor del Pdrtico Histérico y Mejora del volumen de ingreso en el



Cementerio Municipal delaCiudad de Rafaela - Santa Fe".

Art. 59.- Apruébanse el Pliego General de Bases y Condiciones (Anexo |), el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias (Anexo Il), e
Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo I11) y Planos Técnicos (Anexo 1V), correspondientes ala obrade la“Etapa N.° 1: Puestaen valor del
Pértico Histérico y Mejoradel volumen de ingreso en el Cementerio Municipal de la Ciudad de Rafaela - SantaFe”.

Art. 6%.- OBJETO. Lldmase nuevamente a Licitacion Plblica para la contratacion de la mano de obra, materiales, equipos y herramientas
necesarias parala obra de la“Etapa N.° 1: Puesta en valor del Pdrtico Historico y Meoradel volumen de ingreso en el Cementerio Municipa de
la Ciudad de Rafaela - Santa Fe’, en un todo de acuerdo a Pliego Genera de Bases y Condiciones, Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos Técnicos, el Presupuesto Oficial, el presente Decreto, y subsidiariamente por la
Ley Provincial N.°5.188, sus modificatorias y Decretos Reglamentarios, asi como también el Decreto - Ordenanza Municipal N.° 3.090 y demés
legislacion provincial y municipal vigente que resulte de aplicacion.

Art. 7°).- PRESUPUESTO, SELLADO Y PLIEGO. Fijanse los siguientes valores:

a) El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Ochenta con Veinte
Centavos ($51.467.080,20).

b) El sellado sera de Pesos Veinticinco Mil Setecientos Treintay Tres con Cincuenta y Cuatro Centavos ($25.733,54).
c) El valor del pliego se hafijaen Pesos Veinticinco Mil Setecientos Treintay Tres con Cincuenta y Cuatro Centavos ($25.733,54).

Los pliegos deberan adquirirse en la Direccion de Compras de la Municipalidad de Rafaela, sita en calle Moreno N.° 8 - 2do Piso - de esta ciudad
de Rafaela, en dias habiles municipalesy hasta el diay hora fijados parala apertura de sobres.

Art. 8%.- PROPUESTAS. Las ofertas deben ser presentadas en la Direccion de Compras de la Municipalidad de Rafaela con la siguiente
inscripcion: "Municipalidad de Rafaela - Direccion de Compras - calle Moreno N.° 8 - 2do Piso — 2.300 Rafaela (Santa Fe) - Presentacion de
Ofertas Decreto N.© ............... - OBRA: “ Etapa N.° 1. Puesta en valor del Pdrtico Histérico y Mejora del volumen de ingreso en el Cementerio
Municipal dela Ciudad de Rafaela - Santa Fe” ; hasta la hora fijada para la apertura de las propuestas.

Art. 9°).- APERTURA DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas se abriran en dependencias de la Secretaria de Hacienda y Finanzas de la
Municipalidad de Rafaela, calle Moreno N.° 8 - 2do piso - Rafaela (Santa Fe), o en € lugar que € Municipio notifique alos oferentes, €l dia 18
de agosto de 2026, alas nueve (9) horas. Si € diafijado resultase no laborable para la Administracion Publica Municipal, la apertura se realizara
el diahdbil inmediato posterior, alamismahorafijada en el parrafo precedente.

Art. 10°).- MANTENIMIENTO DE OFERTAS. Los oferentes deberan mantener por el plazo de sesenta (60) dias corridos contados a partir
del diasiguiente a del acto de apertura de las ofertas.

Serén rechazadas | as of ertas que contravengan |o dispuesto en el presente articulo.

Art. 119 .- El gasto que demande e cumplimiento del presente se imputard en B.02.01.02.017.102.00.00/1 Trabgjos y Mantenimiento
Cementerioy a Programa 07.03.003.005 Cementerio Municipa de la Subsecretaria de Servicios Publicosy Ambiente.

Art. 12°) - El presente sera refrendado por la Sefiora Secretaria de Hacienda y Finanzas 'y por el Sefior Secretario de Infraestructura, Serviciosy
Ambiente.

Art. 13°).- Registrese, comuniquese, notifiquese, publiquese y archivese.
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ANEXO1
PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO I: CONCEPTOS GENERALES

Art. 1°).- OBJETO DEL PLIEGO: El presente pliego establece las bases y condiciones generales al que se ajustara
la licitacion, adjudicacion, contratacion, ejecucion y recepcion de la obra publica sin perjuicio de lo establecido en los
Pliegos de Bases y Condiciones Complementarias y Especificaciones Técnicas Adicionales para cada obra en
particular.

Art. 2°).- DENOMINACIONES: A los efectos de la aplicacion del pliego y todo otro documento contractual de la
obra, se emplearan las siguientes denominaciones:

-Departamento Ejecutivo: Es el 6rgano de gobierno que ejerce la representacion de la Municipalidad de Rafaela.
-Administracion: Conjunto de los 6rganos encargados de la ejecucion de las leyes u ordenanzas.

-Reparticidn: Secretaria o Subsecretaria que tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra.

-Superioridad: Director General o Presidente de reparticion autarquica.

-Inspector: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos.

-Proponente: Persona fisica o juridica que oferta en las licitaciones con vista a realizar una obra.

-Adjudicatario: Proponente a quien se adjudica la ejecucion de la obra.

-Contratista: Adjudicatario con el cual se contrata la ejecucion de la obra.

-Sub-Contratista: Persona humana o juridica auxiliar con quien el contratista contrata determinados trabajos de la
obra.

-Director Técnico de la Obra: Representante del contratista encargado de la direccidn técnica de la obra.
-Representante del Contratista: Persona que actia en nombre y en representacion del oferente, adjudicatario y/o
contratista, con todas las facultades legales pertinentes para obligar a ésta ante la Administracion, en todo lo
relacionado a la presente licitacion.

Art. 3°).- CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: Quien concurre a la licitacion del plan de mejoras, no podra
alegar en caso alguno, falta de conocimiento de la ley segun la cual se rija, y de éste pliego, y el solo hecho de
concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus cldusulas como asi mismo de los lugares donde las
obras deben ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos
aduaneros, impuestos nacionales, provinciales, municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento,
naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, condiciones climaticas, etc.

No se admitiran por ninglin motivo reclamos que se funden en falta de conocimiento o informacion, o en deficiencia
de la que se tenga interpretacion equivocada de la misma. Tampoco se podra alegar, en ningiin caso, desconocimiento
o mala interpretacion de las bases y condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de
los planos y demas elementos de la documentacion aprobadas para las obras, de ninguna ley, reglamento o disposicion
inherente al plan de mejoras o que con el tenga atinencia.

Art. 4°).- ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION-DOCUMENTACION: Todo interesado en
concurrir a una licitacion, debera adquirir en el lugar indicado en el aviso, un ejemplar completo del legajo de la obra
preparado al efecto, el que sera entregado por el precio que en cada caso fije la Administracion, de conformidad a la
normativa vigente, extendiéndose el recibo en legal forma por dicha adquisicion a nombre del adquirente, con expresa
constancia del mismo. El importe del mismo no sera devuelto, atin en el caso que la licitacion fuese dejada sin efecto.

Art. 5°).- CAPACIDAD Y HABILITACION: La capacidad y habilitacion de las personas humanas o juridicas, que
se presenten a la licitacion de obras publicas, estardn regidas por las disposiciones que al efecto establezca, la
legislacion vigente, el Departamento Ejecutivo Municipal y el respectivo Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias.

Art. 6°).- BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: El pliego de Bases y Condiciones
Complementarias, contendra las siguientes clausulas:
1°) Objeto del contrato, con una descripcion somera de los trabajos a realizar y el sistema de contratacién adoptado.

2°) Identificacion de todos los elementos que constituyen el proyectoI F-2026-00021369-M UNIRAFESE-INT
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3°) Importe del presupuesto oficial de la licitacion.

4°) Plazo para la ejecucion de los trabajos.

5°) Detalle de los items del presupuesto de licitacion, con las especificaciones pertinentes.

6°) Formulario para la propuesta.

7°) Cualquier otra condicion complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de contratacion.
8°) Condiciones exigidas para el Director Técnico de la obra.

9°) Equipo minimo exigido para la obra.

10°) Porcentaje de retencion en garantia a deducir de cada certificado.

11°) Anticipo de fondos cuando la Administracion asi lo resuelva.

12°)Normas para fijar precios en caso de modificacion del proyecto en contrato de ajuste alzado.

13°) Registros donde debera estar inscripto el Proponente.

14°) Monto de la capacidad minima de contratacion anual de los oferentes.

15°) Cualquier otra clausula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de contratacion.

Art. 7°).- ORDENES DE PRELACION: En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, primara lo
dispuesto en ellos en el orden siguiente:
1°) Planos de la obra licitada incluidos en el legajo:

a) De detalle.

b) De conjunto.

2°) Pliegos:
a) Bases y Condiciones Complementarias.
b) Especificaciones Técnicas Adicionales (si las hubiere).
c) Bases y Condiciones Generales.
d) Especificaciones Técnicas Generales.
3°) Presupuesto Oficial:
a) Computo métrico.
b) Presupuesto.
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras,
primara esta ultima salvo que el error fuera evidente.

Art. 8°).- INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: Las dudas que pudieran originarse de los planos, computos
métricos, pliegos, etc., por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito o por e-mail
(arquitectura(@rafaela.gob.ar — urbanismo(@rafaela.gob.ar — concursodeprecios@rafaela.gob.ar) a la Reparticion,
solicitando concretamente la aclaracion que estimen necesaria, lo que podra hacer hasta ocho (8) dias antes de la fecha
fijada para abrir la propuesta y la Reparticion comunicara a todos los adquirentes del pliego, al domicilio consignado
en el recibo del mismo, el resultado de la consulta, por lo menos veinticuatro (24) horas antes de la mencionada fecha.
A efectos de poder efectuar consultas por e-mail los proponentes deberan denunciar una direccion de e-mail que se
tendra como domicilio electronico constituido a los efectos del proceso licitatorio.

Las respuestas y comunicaciones remitidas por la Administracion al domicilio electrénico denunciado, se tendran por
validas atn cuando el Proponente no acuse recibo de las mismas, considerandose como fecha de notificacion a los
fines del computo de plazos la de la remision del e-mail respectivo.

Art. 9°).- COMPUTO DE LOS PLAZOS: Todos los plazos establecidos en el presente pliego serdn computados en
dias corridos, salvo aquellos casos en que expresamente se establezcan que deban computarse como dias habiles.
Cuando se determine que deban computarse dias corridos, si el ultimo de éstos resultare inhabil, se entendera que el
plazo de vencimiento se extiende hasta el dia habil inmediato posterior.

CAPITULO II: DE LAS LICITACIONES

Art. 10°).- LUGAR Y FECHA DE LA PRESENTACION: Las ofertas deberan ser presentadas en el lugar que se
indique en el decreto que dispone el llamado a licitacion en horas habiles de oficina, hasta el dia y hora fijado para la
apertura del acto.

Cuando sin expresa habilitacion de dia y hora se hubiera fijado para el acto un dia feriado o cuando con posterioridad
al llamado a licitacion se declara feriado o se acuerda asueto, el acto tendra lugar al siguiente dia habil a la misma

hora. | F-2026-00021369-M UNIRAFSE-INT
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No serdn tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al
acto de apertura aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento el haberse despachado a tiempo.

Art. 11°).- FORMALIDAD DE LA PRESENTACION: Para presentarse a la licitacion y para que sea valida su
concurrencia, el Proponente debera depositar, por si o por interpdsita persona, en la oficina donde aquella deba
verificarse, hasta el dia y hora establecido para el respectivo acto, en dos (2) sobres cerrados, todos los documentos
que se exigen en el articulo siguiente. Esta presentacion podra hacerse también por carta, pero sin responsabilidad
alguna para la Reparticion, por demora o extravio de cualquier origen.

En ninguin caso los sobres de presentacion tendran membrete, ni inscripcion alguna que identifique al Proponente y
llevaran como unica leyenda la siguiente: "Municipalidad de Rafaela - Direccion de Compras - calle Moreno N.° 8 -
2do Piso — 2.300 Rafaela (Santa Fe) - Presentacion de Ofertas Decreto N.° ............... - OBRA: “Etapa N.° 1: Puesta en
valor del Portico Historico y Mejora del volumen de ingreso en el Cementerio Municipal de la Ciudad de Rafaela -
Santa Fe”.

Art. 12°).- DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION: La documentacién serd presentada en dos (2) sobres
cerrados y lacrados e identificados como: SOBRE N.° 1 y SOBRE N.° 2, y sera la que se menciona en el Pliego de
Bases y Condiciones Complementarias:

Art. 13°).- PROPUESTA: Se presentara de conformidad con las siguientes normas:

1.- Formalidades: La propuesta se presentard por duplicado, redactada en idioma castellano, sin raspaduras,
enmiendas, entrelineas o testaduras que no se hubieran salvado normalmente al final, cuyo texto se ajuste al modelo
inserto en al presente documentacion, o en documento similar, siempre que se respete integramente el contenido de
aquel.

Si la ejecucion de la obra se contratara por el sistema de “unidad de medida y precios unitarios”, en caso de
comprobarse error de operacion en cualquiera de los importes parciales cotizados, se reajustara el importe total de la
propuesta dando validez al precio unitario cotizado aplicado a la cantidad correspondiente a cada item.

La propuesta debera estar debidamente firmada por el Proponente y Director Técnico de la Empresa en todas sus
fojas.

De no ajustarse la misma a lo precedente, sera objeto de rechazo, sin mas tramite, y sin lugar a reclamacion alguna por
parte del oferente.

2.- Mantenimiento de la oferta: Los proponentes deberan mantener sus ofertas durante el plazo que se establezca en el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

Las propuestas que resulten mas convenientes, a criterio de la Administraciéon, quedaran automaticamente prorrogadas
por el término igual a la mitad del establecido originariamente. A tal fin, la Reparticién lo comunicard oportunamente
a los oferentes seleccionados.

Art. 14°).- DEFECTOS DE FORMA: No seran desestimadas las ofertas que contengan errores de forma u otras
imperfecciones que no impidan su exacta comparacion con las demas presentadas.

Art. 15°).- ACTO DE APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura de sobres de licitacion se verificard en la
oficina que se habilite especialmente al efecto en el dia y hora establecidos, con asistencia de funcionarios autorizados
y de todas las personas que deseen concurrir al acto. Quienes invoquen representacion, deberan acreditar su personeria
mediante poderes debidamente legalizados.

Apertura de los SOBRES N.° 1: El dia y hora fijado para apertura de sobres, se anunciara el nimero de las propuestas
recibidas, e inmediatamente se procedera a abrir los SOBRES N.° 1 en presencia de los interesados que concurran al
acto, mencionando los documentos que en cada uno se acompafian.

Terminado el examen de la documentacion de las propuestas se oiran las observaciones que tengan que formular los
proponentes, su representante autorizado o los funcionarios actuantes.

Apertura de los SOBRES N.° 2: Los SOBRES N.°2 correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos
establecidos, quedardn de hecho incluidos en la licitacion y seran abiertos, dandoles lectura a las propuestas en
presencia de los concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes presentes o representantes autorizados podran
formular las observaciones que crean necesarias.

IF-2026-00021369-MUNIRAFSF-INT
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Art. 16°).- OBSERVACIONES: Las observaciones que se formulen durante el acto de licitacion, deberan ser
concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se observen.
Se presentaran en forma verbal, sin admitirse discusion sobre ellas.

Art. 17)°.- ACTA: De todo lo ocurrido durante el acto de apertura se labrara acta al finalizar el mismo, la que previa
lectura, sera firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En esta acta se dejara
constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que adopten los funcionarios que dirijan el acto,
como asi también de toda la documentacion presentada.

Todos los proponentes tendran derecho a hacer asentar en acta las observaciones que a su criterio sean procedentes, y
podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas de efectuado.
La impugnacion debe ser fundada.

Toda impugnacion a los actos administrativos o a las ofertas presentadas o a los oferentes, debera afianzarse mediante
deposito en efectivo o cheque certificado a la orden de la Municipalidad de Rafaela, equivalente al medio por ciento
(0,5 %) del monto total del presupuesto oficial, bajo apercibimiento de tener por no presentada la impugnacion. En
caso de que la impugnacion resulte aceptada por parte de la Administracion, en todo o en parte, se devolvera el
importe de la fianza al impugnante.

Art. 18°).- RECHAZO DE LA OFERTA: La Municipalidad rechazard toda propuesta en la que se compruebe:

a) Que un mismo Director Técnico se halle interesado en dos o mas propuestas.

b) Que exista acuerdo tacito entre dos o mas Licitadores o Directores Técnicos para la misma obra.

Los proponentes que resultaren inculpados perderan la garantia de oferta, y seran suspendidos o eliminados del
Registro de Licitadores por el término que fije la reglamentacion.

Los Directores Técnicos seran pasibles de la misma sancion, y su actuacion sometida al respectivo Colegio.

Ademas, seran objeto de rechazo las ofertas que:

I) No estén firmadas por el oferente.

II) Estén escritas con lapiz comun.

IIT) Carezcan de las garantias exigidas.

IV) Tengan raspaduras o enmiendas en partes fundamentales.

V) Coticen en cualquier otra forma distinta a la estipulada en los Pliegos.

VI) No presenten antecedentes de obra, iguales a las del tipo a licitar.

VII) Correspondan a personas humanas o juridicas suspendidos o eliminados de los Registros de Proveedores o
Licitadores de esta Municipalidad y/o Registros de Proveedores o Licitadores de otras jurisdicciones, como
consecuencia de la aplicacion de sanciones.

VIII) Correspondan a personas humanas o juridicas en proceso de concurso preventivo, quiebra o se encuentre
inhabilitados o inhibidos para disponer de sus bienes.

IX) Los que correspondan a deudores morosos de la Municipalidad, por cualquier concepto. En el caso de personas
juridicas, la prohibicion se mantiene cuando sean deudores morosos de esta Municipalidad: uno o mas socios con
responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales, o el propietario de las empresas
unipersonales; o el tercero que tenga a su cargo la representacion y administracion de la sociedad; uno o més gerentes
en las Sociedades de Responsabilidad Limitada; uno o méas miembros del Directorio en Sociedades Andénimas.

X) Provengan de personas que estén en juicio con esta Municipalidad, ya sea como actor o demandado, salvo juicios
por accidentes de trabajos, por accidentes de transito, prescripcion adquisitiva o expropiacion.

XI) Provengan de personas que hubiesen sido condenadas penalmente por delitos contra la Administraciéon Publica
Nacional, Provincial o Municipal. Esta causal alcanza, en su caso de las personas juridicas, cuando el condenado sea
uno o mas de sus socios.

XII) Provengan de personas humanas o juridicas cuando alguno de sus dependientes, apoderados, profesionales,
socios miembros de sus 6rganos directivos sean funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparacion de
los pliegos o llamado a licitacidon en cualquier instancia de que se trate, o que tenga entre sus funciones la facultad de
decidir las cuestiones que puedan surgir desde la presentacion de las propuestas hasta la adjudicacion total.

XIII) Provengan de oferentes que hayan rescindido contratos con organismos oficiales en los ultimos veinticuatro
(24) meses anteriores a la fecha de la licitacion.

Art. 19°).- PLAN DE TRABAJOS Y PLAN DE INVERSIONES: Cada Proponente debera presentar el Plan de
Trabajos y Plan de Inversiones con que proyecta ejecutar la obra, dentro de las previsiones contractuales.

Dichos planes deberan ser racionales y acordes con un normal desarw_l]&dﬁégd&ﬁﬂgéégl\lﬁﬁtﬁP/Fgg\liggp_mﬁulr
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Plan de Trabajo:

-Totalidad de items que componen la obra.

-Cantidad total de unidades de cada item, de cuerdo al computo efectuado por la Reparticion.

-Cantidades de obra a ecjecutar mensualmente por el oferente en cada item, en unidades y
porcentajes (se debera consignar solamente unidades completas con respecto a cada item, terminadas y certificadas).
Plan de Inversiones:

- Importes Netos de Inversion Mensual a certificar.

- Porcentaje Mensual de Inversion sobre el total.

- Importe Mensual de Inversion a recuperar.
En la confeccion de los planes se tendra en cuenta que la obra debera realizarse en jornadas diurnas de un turno de
labor. Durante la construccion de la obra, y a requerimiento de la Contratista, la Reparticion podra autorizar jornadas
de labor de mayor duracién, siempre que se encuentren atendibles las causales aducidas por la misma y encuadre en la
legislacion vigente, pero ello no dara lugar a reconocimiento de alguna naturaleza.
Estaran a cargo del Contratista los mayores gastos de Inspeccion que por ese motivo se originen, asi como la
liquidacién de las correspondientes horas extras trabajadas por el personal de la Inspeccion fuera del horario habitual
de la Municipalidad de Rafaela.
Estos gastos se haran efectivos descontandolos del primer certificado de pago que se extienda al Contratista.
Se deja constancia que la Reparticion se reserva el derecho de solicitar ampliaciones, aclaraciones, modificaciones,
etc., y -eventualmente- rechazar una oferta si los Planes de Trabajo e Inversiones presentados no fueran satisfactorios
a su exclusivo juicio.
Una vez iniciada la obra, el Contratista debera adoptar el Plan de Trabajos a la fecha de iniciacion y a los meses
calendarios del afio, debiéndose someter este ajuste a aprobacion de la Reparticion.
El oferente podra presentar una Memoria Descriptiva a fin de explicitar los planes presentados.

CAPITULO - III: ADJUDICACION Y CONTRATO

Art. 20°).- ACEPTACION DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS: Cumplidos los
tramites administrativos que correspondan, la Administracion juzgara en definitiva las ofertas y seleccionara la que
resulte mas conveniente, adjudicando el objeto licitado.

Seran elementos de juicio a tener en cuenta para la adjudicacion, el estudio de los analisis de precios, el rendimiento
de los equipos con que cuenta el Proponente para la realizacion de los trabajos, asi como la adaptacion de los mismos
al cronograma determinado por el "PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES". Este plan debera ser aprobado por la
Reparticion antes de la adjudicacion, pudiendo exigir las enmiendas que se consideren necesarias.

Art. 21°).- MEJORAMIENTO DE PROPUESTAS: Si entre las propuestas presentadas o admisibles hubiesen dos o
mas ventajosas y mas convenientes que las demas a criterio de la Administracion, se llamara a mejora de precios en
propuestas cerradas entre esos proponentes exclusivamente, en un plazo maximo de quince (15) dias de la notificacion
del decreto respectivo, sefialandose al efecto dia y hora de apertura de las mejoras.

En ese supuesto, el plazo de mantenimiento de ofertas para los proponentes seleccionados quedara prorrogado por un
término igual a la mitad del establecido originalmente.

Art. 22°).- RESERVA DE LA MUNICIPALIDAD: La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier oferta, asi como el de declarar desierta la licitacion y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con
anterioridad a la adjudicacion del contrato, sin tener la obligacion de comunicar los motivos de ella y sin que ello de
derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la misma.

Igualmente, si el acto de licitacion hubiera tenido vicios o si se hubieran violado por parte de los funcionarios las
disposiciones establecidas en éste pliego, la autoridad podra declarar nula la licitacion.

Art. 23°).- CONTRATO: Resuelta la adjudicacién y comunicada oficialmente al Adjudicatario, éste se presentard
dentro de los diez (10) dias corridos contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacion, para suscribir el
correspondiente contrato.

Vencido dicho plazo sin que el Adjudicatario se presente a suscribir el pertinente contrato, la Administracion podra, a
su exclusivo criterio, declarar desierta o fracasada la licitacion o adjudicar al oferente ubicado en segundo lugar en
orden de conveniencia a los intereses municipales.
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Art. 24°).- GARANTIA DEL CONTRATO: Dentro de los diez (10) dias de la notificacion de la adjudicacion y
como requisito previo e indispensable a la firma del contrato, el Contratista debera afianzar el cumplimiento de su
compromiso con un monto no inferior al cinco por ciento (5%) del monto contractual. Este depdsito de garantia se
podra hacer efectivo en cualquiera de las formas indicadas para la constitucion de la garantia de la propuesta por este
pliego.

Art. 25°).- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la
ejecucion de obras, los siguientes documentos, que seran interpretados de acuerdo a las disposiciones de la Ley
Provincial N.° 5.188 y su Decreto Reglamentario:

1°) El Decreto de llamado a Licitacion.

2°) El presente Pliego General de Bases y Condiciones.

3°) El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

4°) El Pliego General de Especificaciones Técnicas.

5°) La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicacion.

6°) Los planos de conjunto y detalle de la obra, planillas y ademas elementos ilustrativos integrantes del legajo de la
licitacion.

7°) Las declaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitacion que la Administracion
hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura.

Art. 26°).- DOCUMENTOS ACCESORIOS DEL _CONTRATO: Se considera documentaciéon accesoria, la
siguiente:

a) El acta de iniciacion de los trabajos.

b) El acta de replanteo.

¢) El plan de trabajo aprobado.

d) Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta, dentro de los términos del contrato.

e) Los planos complementarios que la Administracion le entregue durante la ejecucion de la obra, y los preparados por
el Contratista que fueron aprobados por la Administracion.

f) Las notas de pedido.

Art. 27°).- FIRMA DEL CONTRATO: El contrato sera suscripto por el Adjudicatario y por aquellos funcionarios
que tengan la facultad de adjudicar. Toda la documentacion agregada al Expediente y que integre el contrato, debera
ser firmada por el Adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.

El Adjudicatario firmard el numero de ejemplares que exija la Reparticion y se le entregard al mismo, sin cargo
alguno, una (1) copia del contrato y dos (2) copias certificadas de la documentacion.

Si el Contratista necesitare otro u otros ejemplares de la documentacion autenticada o no, se le entregaran con cargo al
precio establecido.

Si el Contratista hubiere constituido domicilio electronico, la entrega de la documentacion podra efectuarse al mismo.

Art. 28°).- DESISTIMIENTO DE LA OFERTA: Si antes de resolverse la adjudicacion, y dentro del plazo de
mantenimiento de la oferta, la propuesta fuera retirada; o invitado a firmar el contrato el adjudicatario no se presentara
en forma y tiempo, éste perderd la garantia en beneficio de la Municipalidad y serd suspendido del Registro de
Licitadores por el término que fije la reglamentacion, pudiendo adjudicarse la obra al Proponente que siga en orden de
conveniencia si mantuviere su oferta.

Art. 29°).- DEVOLUCION DE GARANTIAS: Seran devueltas de oficio, las garantias de oferta, en su caso, a los
proponentes que no resultaran adjudicatarios, una vez decidida la adjudicacion.

En los casos en que luego de notificados fehacientemente los oferentes o adjudicatarios, no retirasen las garantias,
podran reclamar su devolucion dentro del plazo de ciento ochenta (180) dias corridos a partir de la fecha de
notificacion. La falta de presentacion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior implicara la renuncia tacita del
adjudicatario a favor de la Municipalidad.

CAPITULO 1V: EJECUCION DE LOS TRABAJOS
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Art. 30°).- INTERPRETACION DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES: El Contratista es responsable de la
correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse
durante la ejecucion o conservacion de la misma hasta la recepcion definitiva.

Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en los planos, deberd comunicarla a la Reparticion
antes de iniciar esos trabajos.

Art. 31°).- PERMISOS PREVIOS: El oferente tendra presente al elaborar su oferta, que todos los permisos,
trabajos, y gestiones ante reparticiones publicas y/o privadas necesarios para ejecutar la presente obra, seran por su
cuenta y cargo, asi como las multas, canones, inspecciones, costos de mano de obra y materiales, por las roturas que
pudiera ocasionar a instalaciones existentes superficiales y subterraneas.

No se reconoceran costos adicionales, ni se admitiran ampliaciones del plazo de obra fundadas en imprevisiones, o
cuestiones de la naturaleza precedente.

Art. 32°).- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: El Contratista realizara totalmente los trabajos
materia del contrato, dentro del plazo o plazos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
correspondiente.

Todo plazo de ejecucion se entiende contado a partir de la fecha de replanteo parcial o total o del acta de iniciacion de
los trabajos seglin sea pertinente.

La autoridad competente podra ampliar el plazo por los dias que justifique la Inspeccion, que no se haya podido
trabajar por lluvias, viento u otras condiciones climéticas adversas o en aquellas que se haya suspendido el trabajo por
causas no imputables al Contratista. En todos los casos, sin excepcion, debe existir la constancia respectiva en el libro
de obra.

El Contratista sera responsable de toda demora en la ejecucion de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del
mismo; en caso de que se introdujeran modificaciones a las obras contratadas que justifiquen una ampliacion del
plazo, se convendra el aumento del mismo entre la Reparticion y el Contratista, ad-referendum del Departamento
Ejecutivo.

Las demoras en la iniciacion, ejecucion y terminacion de los trabajos que no se hallen justificadas daran lugar a la
aplicacion de las multas o sanciones que fije el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Art. 33°).- REPLANTEO DE LAS OBRAS: El replanteo total o parcial o el acta de iniciacion de los trabajos sera
efectuado en forma conjunta entre la Reparticion y el Contratista. Debera ser realizada dentro de los diez (10) dias de
firmado el contrato y el Contratista tendra que formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de
replanteo.

Es obligacion del Contratista por si o por un representante en obra, presenciar las operaciones de replanteo y en caso
que no lo hiciera, se lo tendra expresamente por conforme con las actuaciones de la Inspeccion, no admitiéndose sobre
el particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que quiera interponerse posteriormente. Las operaciones de
replanteo seran efectuadas prolijamente, estableciéndose marcas, mojones, puntos fijos de referencia, etc., que el
Contratista esta obligado a conservar a su costo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo, ya sean parciales o totales, se labrard acta del mismo, en el que se hara
constar:

1°) Lugar y fecha del acto.

2°) Denominacion y ubicacion de las obras a ejecutar.

3°) Nombre de los actuantes.

4°) Todo otro antecedente que la Inspeccion crea oportuno incluir (cantidades, computos, croquis, etc.).

5°) Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de replanteo, sin cuyo requisito
no se tendra en cuenta ninguna reclamacion ulterior que se planteé sobre el mismo.

6°) El acta debera ser firmada por el Inspector y el Director Técnico de la Obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, utiles, etc., sera por exclusiva cuenta
del Contratista.

Si ocurriera el extravio de sefiales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, el Contratista
deberd pagar ademas de nuevos gastos, el importe de la planilla adicional que formulara la Reparticion para cubrir los
gastos de movilidad, viaticos, sueldos y jornales de los empleados que tengan que intervenir.

Art. 34°).- INICIACION DE LOS TRABAJOS: Extendida la primer acta de replanteo, el Contratista debera iniciar

los trabajos dentro de los diez (10) dias subsiguientes, bajo 105|ﬁ?ﬁ%%6§’f3é££ﬁﬂ@ﬁ?%lﬂ§&-?ﬁerpliego
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establece. En caso de no ser necesario el replanteo, el plazo serd de veinte (20) dias desde la fecha de firma del
contrato, labrandose el acta de iniciacion de los trabajos, respectiva.

Art. 35°).- MARCHA DE LOS TRABAJOS: Si una vez iniciadas las obras, el Contratista no las siguiera con la
celeridad necesaria, conforme al plan de trabajos presentado, la Inspeccion podra ordenarle su intensificacion.

El Contratista debera acatar sin discusion las 6rdenes que se le impartan. Las demoras en la ejecucion de los trabajos
dara lugar a la aplicacion de las sanciones que en este pliego se establecen.

Art. 36°).- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: Si para llevar a efecto modificaciones en las obras en curso de
ejecucion o por otra causa, la Inspeccion juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realizacion de
las obras contratadas, comunicara por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medicion de
la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspension y extendiéndose acta del resultado.

Si la suspension de la obra excede de treinta (30) dias al término de ese plazo se libraran los certificados por el trabajo
a satisfaccion; el Contratista tendra derecho a indemnizacion por todos los dafios y perjuicios que la suspension le
ocasione.

Previa conformidad de la Inspeccidn, el Contratista podra suspender la marcha de los trabajos durante el periodo de
licencia anual del personal, sin que ello de lugar a ampliacion del plazo contractual.

Art. 37°).- PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: Cuando el Contratista se exceda en el plazo
fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, para la ejecucion de los trabajos, podra solicitar una
prorroga, la que sera otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son
imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracion especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos e importantes, que demande mayor tiempo para la ejecucion de la
obra.

b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.

c) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendio, huelgas, epidemias, y en general causas que sin impedir
forzosamente las actividades en la obra, la interrumpan o disminuyan.

d) Dificultades para la obtencion de la mano de obra necesaria y/o de los materiales exigidos por los pliegos o juicio
de la Reparticion.

Art. 38°).- COMPUTO DE DiAS LABORABLES: El computo de dias laborables transcurridos en obra seran
llevados conjuntamente entre el Inspector y el Contratista o su representante técnico, diariamente en la planilla que se
confeccionara al efecto.

En la misma planilla, se dejara constancia de los dias no laborables especificando la causa; la que sera imputable al
Contratista o no, a criterio de la Administracion, clasificando las demoras en dos grupos:

- Grupo I: CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

- Grupo II: CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA,

que se especifican a continuacion:

GRUPO I : CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

-Insuficiencia de equipo, en cuanto su cantidad.

-Insuficiencia del equipo en cuanto a calidad.

-Reparacion de maquinas de equipo.

-Insuficiencia de material acopiado por falta de prevision.

-Deficiente calidad de los materiales-falta de ellos.

-Deficiente organizacion del trabajo.

-Demora en proveer muestras de materiales para ser ensayados y aprobados.
-Huelgas declaradas legales por el Ministerio de trabajo.

GRUPO 11 : CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA
-Lluvias ordinarias, extraordinarias, inundaciones.

-Humedad excesivas de los suelos.

-Sabados a partir de las 13.00 horas, domingos y feriados.

-Notorias dificultadas comprobadas para la obtencioén de materiales W—%%E%Sﬁwlﬂﬁmlwg&%NT
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-Demoras en los transportes cuando aquellas no fueran previsibles por el Contratista.

-Notorias dificultades y demoras en la obtencion de combustibles, lubricantes y repuestos.

-Retraso en la liberacion y entrega total o parcial de los terrenos o lugares afectados por las obras o de yacimientos
por parte de la Municipalidad. Cuando sélo se trate de alguna seccidon parcial, se examinara si el retraso influye en el
trabajo de toda la obra o bien de en el de esa sola seccion.

-Falta o retraso del replanteo.

-Deficiencias del proyecto que puedan causar retraso del replanteo.

-Modificaciones de la obra, cuyo estudio y tramite de autorizaciéon determine retrasos.

-Ampliaciones de obra autorizadas.

-Ensayos demorados por razones ajenas al Contratista.

-Huelgas declaradas ilegales por el Ministerio de Trabajo.

Art. 39°).- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS: El Contratista debera facilitar la marcha simultanea o
sucesiva de los trabajos ejecutados por ¢l y de los que la Administracion decida realizar directamente o por intermedio
de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion respecto al orden de
ejecucion de los trabajos. La vigilancia general de la obra estara a cargo del Contratista Principal.

Este permitira a los contratistas el uso de andamios, montacargas, etc., previos los convenios que oportunamente se
realicen; estara ademas obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas, ajustandose a las
indicaciones que se le impartan o al espiritu de los planos y especificaciones. En caso de discrepancia entre las partes,
se sometera la discusion al arbitraje de la Direccion.

Si el Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos por falta, negligencias, o
rechazos de otros contratistas, debera dar inmediata cuenta del hecho a la Inspeccidon para que ésta tome las
determinaciones a que hubiere lugar.

Art. 40°).- TERMINACION DE LAS OBRAS: El Contratista terminara totalmente los trabajos de acuerdo al
contrato, entendiéndose que los mismos se han concluido cuando las obras estén completamente ejecutadas. La
Inspeccion dejara constancia de la terminacion en el libro de Ordenes de Servicio.

CAPITULO V: MATERIALES

Art. 41°).- MATERIALES A EMPLEAR EN OBRAS: Todos los materiales a emplear en la obra deberan ser
aprobados previamente por la Inspeccion. Para ello, el Contratista presentara muestras de acuerdo a lo que establezcan
los Pliegos de Especificaciones Técnicas y los planos oficiales, o como lo indique la Inspeccion en los casos no
previstos, debiendo entregarlos con antelacion suficiente.

Los gastos de provision, extraccion, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos, son
por cuenta exclusiva del Contratista.

La Inspeccion comunicara la aceptacion o rechazo dentro del plazo que fijen las especificaciones.

Independientemente de la aprobacion inicial del tipo de material a emplear, la Inspeccion extraera periddicamente
muestras en las obras.

Cuando alguna partida de material acopiado no reuniera las condiciones previstas, procedera a su inmediato rechazo.

Art. 42°).- CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES: En todas las obras se utilizardn materiales de
primera calidad, en buen estado, que deberan ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se
determinen en las especificaciones técnicas.

La Inspeccion aprobara o rechazara dichos materiales segun corresponda de acuerdo a los resultados de los ensayos; a
tal efecto tendran amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar, durante la
preparacion, almacenamiento y utilizacion.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para el uso en obras, no
seran utilizados y seran retirados de obra dentro de los siete (7) dias.

El Contratista a pedido de la Inspeccion, facilitara los medios necesarios para la toma de muestras de materiales y
entregara sin cargo alguno la de los materiales a emplear en la obra.

Art. 43°).- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, UTILES Y METODOS DE TRABAJO: El Contratista
tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Reparticion se necesite para la buena marcha de

aquella. No podra utilizar en otros trabajos ninguna parte de éstos ab?lggﬁ&g}a&bwgmrﬁk%}ﬂﬁ]ﬁﬁcmn
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Estara también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion, aseguren la calidad satisfactoria de la
obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y enseres
aceptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspeccion, ésta podra ordenarle que
perfeccione esos métodos y/o enseres, o que los reemplace por otros mas eficaces.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximird al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.

Art. 44°).- VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando fueren sospechados de vicios no visibles, la
Inspeccion podra ordenar la demolicion, desarme o desmontaje, y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran
a cargo del Contratista. En caso contrario, seran abonados por la Reparticion.

Si los vicios se manifestaren en el transcurso del plazo de garantia el Contratista debera reparar o cambiar las obras
defectuosas; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la Reparticion a costa de aquel,
formulandole el cargo correspondiente.

En ambos casos, los importes se tomaran del Fondo de Reparo o de los Certificados pendientes.

Art. 45°).-MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista
dentro del plazo de ocho (8) dias.

Cuando el Contratista no cumpliera la orden, la Inspeccion previa notificacion con indicacion del lugar del deposito,
podra disponer el inmediato retiro de los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que
originen. Este monto sera descontado del primer certificado posterior a la realizacion del gasto.

A pedido de éste ultimo, la Inspeccion podrd autorizar la correccion del material rechazado, si a su juicio, la
naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

Art. 46°).- MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES: El
Contratista o su representante hara entrega inmediata a la Inspeccion contra recibo, de todo objeto o material de valor
intrinseco, potencial, cientifico, artistico o historico que se hallare al ejecutar las obras.

Tampoco podra disponer, excepcion hecha de la tierra, de los materiales que se extraigan de las excavaciones o
demoliciones, sin autorizacion expresa de la Inspeccion.

CAPITULO VI: MEDIDAS DE PREVENCION DE DANOS

Art. 47°).- DANOS A BIENES Y PERSONAS. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista sera
unico y exclusivo responsable por los dafios a bienes y personas, accidentes y reclamos de cualquier indole, resultante
de la ejecucion de los trabajos, o con motivo o en ocasion de los mismos.

La reparacion de las instalaciones dafiadas debera efectuarse en forma inmediata, siendo pasible de no cumplimentar
con lo precedente, a las multas previstas el presente Pliego.

Si asi no lo hiciese, el Municipio procedera a ejecutar los trabajos por su propia cuenta, descontando su costo y las
multas de los créditos del Contratista.

El Contratista tomara oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar dafios al personal
de la obra, a ésta misma y a terceros, ya sean por maniobras del obrador, por accion de los elementos o de causas
eventuales.

Estas responsabilidades subsistiran hasta que se verifique la finalizacion de la obligacion contractual, sin perjuicio de
la responsabilidad derivada de ruina de la obra.

Con el objeto de responder frente a los reclamos derivados de las responsabilidades previstas en el presente articulo,
la Contratista debera contratar un seguro de responsabilidad civil genérica, por los dafios que pudieran ocasionarse a
terceras personas o bienes de terceros, con motivo u ocasion de la obra por los trabajos y/o con los elementos y
maquinarias afectadas a la misma, con cobertura vigente durante todo el plazo de duracion de la obra. A tal efecto,
debera acompafiar fotocopias de las polizas que se emitan y de los recibos de pagos de la prima al dia, de acuerdo a
las condiciones que se contraten con la Aseguradora.

Art. 48°).- SENALAMIENTO Y PROTECCION: Es obligacion del Contratista sefialar de dia con letreros y
banderas reglamentarias, por la noche con luces de peligro, toda interrupcion u obstaculo en la zona de transito donde
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Ademas, tomara medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse
accidentes.

El Contratista sera el inico responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por
causas del sefialamiento o precauciones deficientes.

Todas las disposiciones contenidas en éste articulo son de caracter permanente, mientras dure la ejecucion de la obra.
El Contratista correra con la tramitacion de toda diligencia que impongan las Ordenanzas Municipales o Policiales
respecto a la obra.

Art. 49°).- MANTENIMIENTO DEL TRANSITO (MEDIDAS DE SEGURIDAD): Cuando las obras se ejecuten

en o a través de calles en uso, el Contratista realizara los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia al transito,
adoptando medidas adecuadas para la comodidad del publico y de los vecinos. Asi, el almacenamiento de los
materiales se dispondra en forma de no obstaculizar el transito, construira desvios y caminos auxiliares cuando fuese
necesario, con la sefializacion correspondiente.

Todos los trabajos descriptos seran por exclusiva cuenta del Contratista, no teniendo derecho a indemnizacion alguna.
Ademas, el Contratista sera el unico responsable de los accidentes causados por deficiencias de sefialamiento o de
medidas de proteccion.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitacion de desvios y sefializacion, la
Municipalidad, previa intimacion podra ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista, no solamente en lo
que refiere al costo, sino también en lo que atafie a las responsabilidades emergentes.

Art. 50°).- OCUPACION DE LOS TERRENOS: El Contratista sera el unico responsable de los dafios y perjuicios
emergentes de la ocupacion temporaria de la propiedad privada o publica con su obrador y campamento, debiendo
cumplir en todo momento con las Ordenanzas Municipales vigentes.

Art. 51°).- COLOCACION DE LOS LETREROS DE OBRA: El Contratista queda obligado a colocar en la obra,
dentro de los quince (15) dias de firmada el acta de replanteo, letreros de obra reglamentarios, indicando nombre de la
obra, plazo de ejecucion, N.° de decreto, nombre del Contratista y monto de la obra. Las leyendas no podran
modificarse sin previa autorizacion de la Reparticion.

En todos los casos, los letreros destinados a la obra seran emplazados en los sitios que la Inspeccion determine.

El costo de prevision, colocacion y todo otro gasto originado por éste concepto, es por cuenta exclusiva del
Contratista, como asi también, su conservacion en buen estado.

CAPITULO VII: INSPECCION

Art. 52°).- INSPECCION DE LOS TRABAJOS-RESPONSABILIDAD: La Reparticion inspeccionara todos los
trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos por intermedio del personal permanente o eventual, que se
designe al efecto y que dentro de la jerarquia que se establezca, constituira la Inspeccion de las obras.

Art. 53°).-INSPECTOR REPRESENTANTE DE LA REPARTICION: El Jefe de la Inspeccion sera representante
de la Reparticion en las obras. Estara a su cargo la vigilancia superior de las mismas y ante ¢l deberd reclamar al
Contratista por las indicaciones y ordenes del personal auxiliar de la Inspeccion.

Art. 54°).- ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION: La Inspeccion tendra en cualquier momento libre acceso a los
obradores, depositos y oficina del Contratista a los efectos de revisar los trabajos efectuados y en ejecucion y los
materiales acopiados. El Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccion sobre la clase y calidad de
los materiales empleados o acopiados; el progreso, desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos, obedecera a las
observaciones e instrucciones de la Inspeccion sobre trabajos realizados que encuentre defectuosos, asi como el
reemplazo de materiales en desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas. La Inspeccion tendra contacto
permanente con la Comisidén de Preservacion y Defensa del Patrimonio Urbano para la toma de decisiones técnicas
vinculadas a la obra no especificados en los pliegos, como por ejemplo, la eleccion del tono de pintura de las
fachadas.

Art. 55°).- DIRECCION DE LOS TRABAJOS: La organizacién, direccion y ejecucion de los trabajos correra por
cuenta del Contratista, a fin de poder revisar la documentacion, y la Inspeccion podra variar el orden en que deben

IF-2026-00021369-MUNIRAFSF-INT

Pagina 11 de 63





ejecutarse las obras, cuando las circunstancias a juicio de ella requieran modificar lo sefialado en el diagrama de
desarrollo de los trabajos presentados por el Contratista.

Art. 56°).- REGISTRO DE ACTAS: Llevara un registro de actas de dos (2) hojas moéviles y una (1) fija, que se
destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las
exigencias del contrato y los convenios especiales que se concierten entre la Inspeccion y el Contratista.

Art. 57°).- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: El libro de 6rdenes por triplicado (dos hojas méviles y una
fija), sera provisto por el Contratista. Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por medio de
ordenes de servicios que emitira la Inspeccion y que se extenderan en el libro de 6rdenes.

Art. 58°).- RECIBO DE ORDENES: Ni el Contratista ni su representante reconocido podran negarse a firmar, en la
misma orden, la notificacion correspondiente, pudiendo en todo caso manifestar su protesta al pi¢ de aquella si es que
la misma excede los términos del contrato. La negativa a firmar por parte del contratista o su representante se hara
constar al pie del acto respectivo y sera considerada como notificacion de conformidad.

Art. 59°).- ACATAMIENTO: Es obligacion del Contratista acatar de inmediato las érdenes de servicio que se le
impartan asi como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspeccion, quedando a salvo su derecho de
reclamar ante la Reparticion en los casos que corresponda.

En ninguin caso podra el Contratista resistir las 6rdenes ni suspender parcial o totalmente los trabajos.

Art. 60°).- DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: En caso de existir divergencias
con relacion a una orden de servicio para obtener la revocacion de la misma, el Contratista debera exponer ante la
Reparticion por escrito y dentro del término de diez (10) dias subsiguientes al de haberse remitido la orden, las
razones en que fundamenta su disconformidad. Las resoluciones que emanen de la Reparticion, salvo especificacion
en contrario, seran susceptibles de ser revisadas por la propia Reparticion que la dicté o por el Departamento
Ejecutivo Municipal, mediante los recursos, en las formas y plazos establecidos a tal fin por el Decreto Municipal N.°
3.197 — Reglamento de Tramite Administrativo y/o por la normativa que en el futuro lo modifique o sustituya.
Vencido cualquiera de los términos establecidos precedentemente, la orden de servicio y resolucion cuestionadas
quedaran firmes e indiscutibles, sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza, considerandose desistido al
Contratista de la protesta formulada. Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspeccion y no
manifestara expresamente su divergencia con la misma el Inspector podra proceder a la paralizaciéon de la obra,
comunicando de inmediato la novedad a la Reparticion a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralizacion no se
descontara del plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Art. 61°).- LIBRO DE PEDIDOS: El Contratista proveera el libro de Pedidos, mediante el cual se comunicara con la
Inspeccion cuando debe realizar cualquier tipo de consulta relativas a las obras, o contestar Ordenes de Servicios.
Dicho libro debera reunir las mismas formalidades que el libro de Ordenes de Servicio.

Art. 62°).- MEDICIONES Y ENSAYOS: Desde el comienzo hasta la recepcion definitiva de la obra, el Contratista
-con todos los gastos derivados a su exclusiva cuenta- pondra a disposicion de la Inspeccidn, el personal, materiales
que eventualmente adquiera o elabore, y todos los elementos necesarios para poder ejecutar los replanteos,
mediciones, toma de muestras, etc.

La Reparticion inspeccionara y solicitara ensayos -por su cuenta o a través de terceros- de los materiales adquiridos o
elaborados por la Contratista. La Inspeccion podra ser realizada en cualquier momento, incluso desde el comienzo de
la ejecucion, y por el término que considere necesario.

Podra, asimismo, proceder a la aprobacion o rechazo de cualquier material que a su juicio no esté de acuerdo con las
clausulas técnicas contractuales o las que exijan las reglas del buen construir.

En todos los casos, los gastos de los ensayos estaran a cargo del Contratista, incluyendo combustibles, energia
eléctrica, transporte, traslados, suministro de maquinarias, equipos, elementos para ensayos, y el personal de apoyo
necesario.

Art. 63°).- MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS: En el libro de 6rdenes se detallaran todas las mediciones
que se practiquen en la obra, de trabajos que deban quedar ocultas a medida que se vayan ejecutando.
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El Contratista debera solicitar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no
se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos.

Estos detalles se acompafiaran con los croquis, que se crean necesarios para su perfecta interpretacion, que seran
firmados por la Inspeccion y el Contratista.

Para proceder a la liquidacion de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de 6rdenes seran los tinicos a
considerar.

Art. 64°).- TRABAJOS RECHAZADQOS: La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas,
dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los planos de proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se
obligd por su exclusiva cuenta y costo sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual y sin perjuicio
de las sanciones que le pudieran ser aplicables.

Art. 65°).- TRABAJOS NOCTURNOS: Las obras no podran ser ejecutadas de noche.
Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacién de jornada normal, trabajos nocturnos, en dias domingos
o festivos, trabajo continuado o por equipo, etc.) deberan ser autorizados en todos los casos por la Inspeccion.

Art. 66°).- SISTEMAS PATENTADOS: Si en la ejecucion de la obra el Contratista adoptara sistemas o
procedimientos patentados, debera presentar anticipadamente a la Inspeccion los permisos que lo autoricen a emplear
dichos sistemas o procedimientos.

El Contratista sera el inico responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Administracion por uso
indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza fuera prohibido, debera de inmediato reemplazarlo por otro de igual
eficacia y calidad. Si la Reparticion lo considera conveniente, podra exigir el mantenimiento del elemento patentado y
sera obligacion del Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspeccion efectuard las gestiones y
gastos necesarios con cargo al deposito de garantia del Contratista.

CAPITULO VIII: MEDICION, CERTIFICACION, PAGO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

Art. 67°).- MEDICION DE LAS OBRAS: A los efectos de la certificacion mensual se procedera a la mediciéon de
las obras realizadas dentro de cada mes, la que se efectuara dentro de los primeros cinco (5) dias del mes siguiente. A
tal fin, la Inspeccion procedera a preparar en triplicado el computo métrico de la cantidad de obra realizada durante el
mismo, en el que también consignara la cantidad de los distintos materiales ubicados en obra y la salida de los que
fueron utilizados.

A pedido expreso del Contratista, formulado por escrito cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no
existan cantidades apreciables de obra nueva, la Inspeccidén podra postergar la certificacion de los trabajos.

El Contratista o el Director Técnico de la Obra, esta obligado a asistir a todas las mediciones para el pago de las obras
ejecutadas asi como para la recepcion final de las mismas. En las actas y computos de estas mediciones, debe constar
su conformidad. Su negativa a presenciarlas o su inasistencia a la citacion, serd considerada como aceptacion de las
mediciones efectuadas por la Inspeccion.

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo modifique el proyecto, si éstas no han sido debidamente
autorizadas, en cuyo caso se haran constar los antecedentes que asi lo demuestren. En caso de que el Contratista no
estuviere conforme con el juicio de la Inspeccion, respecto a los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, debera
exponer sumariamente, en forma clara y precisa, en el acta o computo respectivo, los motivos de su divergencia.
Dentro del término de diez (10) dias ratificara su disconformidad detallando las razones que le asisten, sin cuyo
requisito sus observaciones quedaran sin efecto perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

Las observaciones o falta de conformidad que se refieren a las mediciones o clasificacion de obras cubiertas cuyas
medidas, caracteristicas, etc. puedan alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa y que resulte
dificultoso o imposible verificar posteriormente, deberan ser formuladas en la primera oportunidad que tales obras se
clasifiquen o midan.

Cuando hubiera trabajos en condiciones de ser medidos, correspondientes a obras susceptibles de modificacion por
accion del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medicion ordinaria, el Contratista debera
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reclamar su inclusién en la foja de medicion. Su silencio en esa oportunidad significard su conformidad con la
medicion que en otro momento practique la Inspeccion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etc. necesarios para efectuar las mediciones seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

Art. 68°).- CERTIFICADOS DE LAS OBRAS: La certificacion de las obras se hard mediante certificados
mensuales elaborados por la Contratista y visados por la Reparticion. Si durante el mes no se hubiera ejecutado una
cantidad apreciable de obra o cuando lo solicitare el Contratista, la Reparticién podra otorgar una postergacion de la
certificacion de los trabajos, sin que ello genere intereses ni recargos de ningun tipo a favor de la Contratista.

Los certificados seran acumulativos y tendran el caracter de documentos provisorios de pagos a cuenta, sujetos a las
variaciones que produzca la liquidacion final.

Art. 69°).- PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA: El pago de los certificados de obra se efectivizara segin
lo que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Si existieran divergencias en la medicion,
se abonara un monto coincidente a lo verificado por la Inspeccion.

Art. 70°).- FONDO DE REPAROS: De cada certificaciéon mensual, excluidos los de acopio, se deducira el importe
del cinco por ciento (5%) del valor del mismo, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
establezca un porcentaje mayor. Estas deducciones se retendran y constituiran el "Fondo de Reparo" como garantia de
la buena ejecucion de los trabajos hasta la fecha de recepcion definitiva de los mismos. Este fondo podra ser
substituido a pedido del Contratista seglin se establece en la reglamentacion de la Ley N.° 5.188.

Art. 71°).- GARANTIAS - INTERESES: Las garantias constituidas para el mantenimiento de la propuesta o para el
cumplimiento del contrato, asi como las sumas retenidas en concepto de Fondos de Reparo, no devengaran intereses
por ningun concepto.

Art. 72).- REDETERMINACION DE PRECIOS: Si correspondiere, sera de aplicacion la formula polindmica de
redeterminacion de precios conforme lo dispuesto por Ley Provincial N.° 12.046, y su Decreto Reglamentario N.°
3.599/02, y los coeficientes de la formula seran determinados a su momento, y se aplicaran a todo tramite de pedido
de redeterminacion de precios que pudiera promoverse en la presente licitacion.

Art. 73°).- PRECIOS UNITARIOS: Los precios unitarios estipulados en el contrato, se aplicaran a cantidades netas
de obras concluidas, ejecutada y medida en la forma establecida en las Especificaciones Técnicas. Cuando éstos no
estipulen expresamente la forma de medir, se entendera que la medicion sera practicada de tal manera que su resultado
se traduzca en las unidades con que ha sido computado y luego presupuestado el item en el proyecto.

En los precios unitarios del contrato estan incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista, el costo de
la mano de obra, gastos de administracion y beneficios, provision y depreciacion de equipos y materiales que se
incorporen en la obra asi como todo otro medio de trabajo o gastos necesarios para realizarla y terminarla de acuerdo
con el contrato.

Art. 74°).- MODIFICACIONES DE OBRA: La Reparticion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 61° de la Ley
de Obras Publicas N.° 5.188, podra aumentar, disminuir, suprimir o crear uno o mas items, siempre que esas
modificaciones en conjunto no alteren en un veinte por ciento (20%) en més o en menos el importe total del contrato,
sin que ello de motivos a la rescision del mismo ni a reclamacion alguna por los beneficios que hubiere dejado de
percibir por la parte reducida, suprimida o modificada. Lo mismo es valido para los errores del proyecto que
representen una alteracion en mas o en menos de hasta veinte por ciento (20%) del valor contratado.

En aquellos casos en que las modificaciones o errores a que se refieren los parrafos anteriores importasen en algun
item un aumento o disminucion superior a un veinte por ciento (20%) del importe mismo, se admitird por ambas
partes la determinacioén de un nuevo precio unitario.

En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicara a la totalidad del trabajo a realizar en el item; pero en caso de
aumento, el nuevo precio se aplicara a la cantidad de trabajo que exceda del ciento veinte por ciento (120%) de la que
para este item figura en el presupuesto oficial de la obra.

Art. 75°).- PRECIOS UNITARIOS DE NUEVOS ITEMS: Cuando sea necesario ejecutar alguna clase de obra
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sea necesario de acuerdo con el articulo 62° de la Ley N.° 5.188, prever nuevos precios unitarios, éste debera ser
convenido entre el Contratista y la Inspeccion y aprobado por el Departamento Ejecutivo antes de efectuar el trabajo.
No se reconoceran trabajos nuevos sin éste requisito.

Los precios de éstos nuevos items se estableceran cuando sea posible partiendo de precios contractuales
correspondientes a trabajos analogos. Cuando no existan trabajos previstos, de caracteristicas semejantes a la del
nuevo trabajo, el precio se establecera mediante un analisis en el que se incluira como maximo un recargo del quince
por ciento (15%) en concepto de Gastos Generales y al valor obtenido, un diez por ciento (10%) en concepto de
Beneficios. De no lograrse acuerdo entre las partes, el Departamento Ejecutivo podra disponer que los trabajos se
ejecuten por Administracion o con la intervencion de otro Contratista, sin que el primer contratista tenga derecho a
reclamacion alguna.

Art. 76°).- PLANO CONFORME A LLAS OBRAS: En todos los casos de obras de Arquitectura y en los demas
casos cuando los Pliegos de Bases y Condiciones Complementarias lo exijan, los Contratistas deberan presentar al
terminar los trabajos, los planos completos conforme a la obra realizada, los que deberan ser aprobados por la
Inspeccion. La presentacion de estos planos debera realizarse en papel vegetal y en dos (2) copias heliograficas con
anterioridad al Acta de Recepcion Definitiva.

Sin perjuicio de lo enunciado, la Inspeccion podra exigir con fecha anterior croquis provisorios que serviran de base a
las entregas finales; asi como también los conformes a obra propiamente dichos.

Las medidas de los planos se haran segun normas IRAM.

Art. 77°).- PRUEBA DE LLAS OBRAS: Terminadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, la Inspeccion
efectuara las pruebas de las Instalaciones que establezca el pliego correspondiente.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar estas pruebas.
Si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva, el Contratista no tuviera preparados los elementos para
hacer las pruebas, se hara pasible de la aplicacién de las multas establecidas en el articulo 103° "FALTAS E
INFRACCIONES" de éste pliego, sin perjuicio de que la Reparticion las haga ejecutar por su cuenta, afectando el
gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere.

El hecho de que cualquier trabajo hubiera sido oportunamente aprobado por el personal autorizado, no exime al
Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de éste control final.

Art. 78°).- RECEPCION PROVISIONAL: Terminadas y aprobadas de acuerdo al contrato y siempre que no
hubiere observaciones por parte de la Inspeccion, la Reparticion extenderd dentro de los treinta (30) dias de ser
solicitada por el Contratista, el Acta de Recepcion Provisional de las obras que debera suscribir conjuntamente con el
Contratista o su representante autorizado.

La recepcion parcial de la obra se efectuara sobre trabajos terminados que constituyan una unidad que en si llene la
funcion para la cual ha sido proyectada.

El acta que se labre dejara expresa constancia de la fecha de terminacion de los trabajos, y sera ad-referendum de la
Administracion.

Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones y érdenes
dadas por la Inspeccidn, se diferira su recepcion provisional hasta que se corrijan los defectos que presenten.

Si el Contratista no procediera a corregirlos en el plazo que al efecto le fije la Inspeccion, la Reparticion podra hacerlo
por cuenta de aquel, afectandose el gasto a las sumas que estuvieran pendiente de pago, sin que ello le de derecho a
reclamo alguno.

Asimismo si a juicio de la Reparticion receptora los defectos son exclusivamente de la mano de obra, podra recibir los
trabajos y se aplicara sin excepcion al Contratista una multa cuyo monto variard desde un minimo del veinte por
ciento (20%) valor de la mano de obra empleada de acuerdo al contrato, hasta el cien por ciento (100%) de la misma,
segun la importancia de los defectos constatados y siempre que no se encuentre prevista otra disposicion al respecto
en las Especificaciones.

También cuando se constatare que los dosajes utilizados no se ajustan a los indicados, o se hubieren empleado
materiales que no cumplan con las especificaciones ,se aplicaran sin excepcion al Contratista una multa cuyo monto
variara desde un minimo del veinte por ciento (20%) del costo de los materiales utilizados colocados, hasta un
maximo del cien por ciento (100%) de ese valor, de acuerdo al mayor o menor alejamiento de las normas y siempre
que no se halle prevista otra disposicion en las especificaciones.
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La recepcion provisional serd una sola, a la terminacion total de los trabajos atn cuando para la ejecucion hubieran
regido plazos parciales salvo que se establecieran recepciones parciales, o la Municipalidad acordara casos fortuitos o
de fuerza mayor.

Es por cuenta del Contratista la conservacion de los trabajos ya ejecutados, hasta la recepcion provisional de toda obra
contratada , con excepcion de aquellas partes de la obra que hubieran sido recibidas definitivamente.

Art. 79°).- PLAZOS DE GARANTIA: Entre la recepcion provisional y la definitiva, correra el plazo de
conservacion y garantia durante el cual el Contratista serd responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los
trabajos.

Se exceptuara de la presente obligacion los efectos resultantes del uso indebido de las obras.

Dicho plazo, determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, se contara a partir de la fecha de
terminacion de los trabajos que figura en el acta de recepcion provisional y durante el mismo las obras estaran libres
al servicio publico y seran conservadas en forma permanente a exclusivo costo del Contratista.

Art. 80°).- RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de conservacién y garantia establecido, tendra lugar
la recepcion definitiva que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional previa comprobacion del buen
estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto se
realizaran las pruebas que la Reparticion estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente, las establecidas
para la recepcion provisional.

Si el Contratista no realizase los trabajos de conservacion y reparacion necesarios, previa intimacion y vencido el
término que se le establezca, la Municipalidad procedera a recibir la obra de oficio y determinara la proporcion en que
se afectaran las garantias y créditos pendientes sin perjuicio de las sanciones que se apliquen en el Registro de
Licitadores.

De las actas de recepcion debera entregarse al Contratista una copia autenticada.

CAPITULO IX: EL CONTRATISTA, SUREPRESENTANTE Y SU PERSONAL

Art. 81°).- DEVOLUCION DE LAS SUMAS RETENIDAS AL CONTRATISTA: El cinco por ciento (5%) del
monto del contrato depositado por el Contratista como garantia de ejecucion del contrato y los montos
correspondientes al Fondo de Reparo, integrado por el cinco por ciento (5%) deducido de los certificados mensuales
de obra, le seran devueltos al Contratista en un plazo de sesenta (60) dias a partir de la recepcion definitiva de la obra.

Art. 82°).- RESPONSABILIDAD ULTERIOR DEL CONTRATISTA: La recepcion definitiva de las obras y la
devolucion de las sumas retenidas al Contratista no liberaran a éste de las responsabilidades que establecen los
articulos 1.273°, 1.274°, 1.275°, ss. y cc. del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

Art. 83°).- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS - REPRESENTANTE: El Contratista podra
asumir personalmente la conduccion del trabajo siempre que posea titulo habilitante al efecto y llene los requisitos
exigidos en el presente Pliego y el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

En caso de no llenar el Contratista esos requisitos, las obras seran conducidas por Representante del mismo que
cumpla aquellas exigencias. El Representante se entendera con la Inspeccion y ejercera las atribuciones y respondera
por los deberes del Contratista, no pudiendo este ultimo, discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere
ejecutado el Representante.

La designacion de dicho Representante debera merecer la aprobacion de la Municipalidad antes de la iniciacion de los
trabajos.

Dicho Representante se considerara autorizado para suscribir fojas de mediciones o actas de replanteo y los
certificados de pago, en este ultimo efecto extendera el correspondiente poder.

El Contratista o su Representante autorizado tiene la obligacion de permanecer en las obras durante todas las horas de
trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u 6rdenes que imparta la Inspeccion.

Art. 84°).- PERSONAL DEL CONTRATISTA: El Contratista solo empleara operarios competentes en sus
respectivas especialidades y en suficiente nimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la
medida necesaria al estricto cumplimiento del contrato.
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Aun cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste el retiro de la obra
de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacion, mala conducta o cualquier otra falta perjudique la
buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran recurribles ante la Reparticion, cuya resolucion debera acatarse inmediatamente.

Art. 85°).- SALARIOS DEL PERSONAL: El Contratista no podra abonar a su personal salarios inferiores a los
establecidos legalmente, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que se abonan en la obra y de las
condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.

El Contratista debera dar especialmente cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales como nacionales que
legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose a los efectos econdmicos que todas las erogaciones que aquellas
representen estan incluidas en los gastos previstos para cada item.

Art. 86°).- JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGO DE LEYES SOCIALES: El Contratista debera
mantener al dia el pago del personal empleado en obra, abonar integramente los salarios estipulados y dar
cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspension del
abono de los certificados en tramite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido en el presente, sera comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion, al
extender el correspondiente certificado de obra o trabajo, a cuyos efectos el Contratista exhibira los libros que se le
requieran.

El Contratista debera presentar, a requerimiento de la Inspeccion, los comprobantes de pago de haberes y de leyes
sociales, cada vez que le sean solicitados.

Art. 87°).- ACCIDENTES DE TRABAJQO: FEl Contratista estara obligado a dar cumplimiento a todas las
disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, asi
como todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero, haciendo suyas las obligaciones
que de ello deriven de acuerdo a lo que establece la citada ley.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista, tener en las obras un botiquin suficientemente provisto con los
medicamentos y de curacidn que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan
ocurrir a los obreros empleados.

El Contratista debera tener a todo su personal en relaciéon de dependencia con cobertura vigente en una Aseguradora
de Riesgos y Trabajo, en un todo de acuerdo a las normas contempladas por la Ley N.° 24.557, sus modificatorias,
decretos reglamentarios y resoluciones aplicables.

A tal efecto debera acompaiiar mensualmente fotocopias de las boletas de pago de dicho seguro y némina de personal
asegurado con el respectivo listado de altas y bajas.

Art. 88°).- DOCUMENTACION EN OBRAS: El Contratista conservara en la obra copia ordenada de todos los
documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO X: SUB-CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS

Art. 89°).- SUB-CONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion escrita de la Reparticion. A este efecto el Contratista pedird por escrito dicha
autorizacion, en cuya solicitud dara el nombre del Sub-Contratista, la forma de subcontratacion y las referencias de
aquél, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los
trabajos.

La autorizacion de la Reparticion para subcontratar obras no exime al Contratista de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion alguna para con el Sub-Contratista,
quien sin embargo estara sometido al régimen de la Inspeccion.

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le correspondera al Contratista como si las hubiera efectuado
directamente.

Art. 90°).- TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO: Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni
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solo como excepcioén y en casos plenamente justificados, siempre que el nuevo contratista retina por lo menos iguales
condiciones y solvencia técnica, financiera y moral.

CAPITULO XI: RESCISION DE CONTRATO

Art. 91°).- RESCISION: En caso de muerte del Contratista, el contrato quedara rescindido, a menos que los
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras, bajo las condiciones estipuladas en el documento original. La
Administracion fijara los plazos de presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o desecharlo sin que en éste
ultimo caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

En caso de aceptacion, se exigira que los sucesores unifiquen su personeria ante la Administracion.

En caso de quiebra o concurso civil del Contratista, se producira la rescision de pleno derecho del contrato, excepto
que la Administracion acepte que otra persona propuesta por los acreedores, o uno de ellos, inscripto en la
especialidad correspondiente del Registro de Licitadores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones.

Art. 92°).- RESCISION POR LA ADMINISTRACION: La Administracién tendra derecho a la rescision del
contrato, sin necesidad de intervencion judicial en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las obligaciones y
condiciones estipuladas en el contrato.

b) Cuando el Contratista proceda a la ejecucion de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no
corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio de la Administracion no puedan terminarse en los
plazos estipulados. En tal supuesto, se intimara al Contratista para que ponga los medios necesarios a fin de acelerar
los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecucion, en el plazo que se fije, procediéndose a la rescision, si no
adoptara las medidas exigidas con este objeto.

c¢) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias para la
iniciacion de las obras, a menos que el Contratista demostrare a juicio de la Administraciéon que la demora en la
iniciacion de las obras se ha producido por causas no imputables al mismo y ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo
caso el plazo sera prorrogado. En el caso que no corresponda el otorgamiento de esa prorroga, o concedida ésta, el
Contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido.

d) Cuando el Contratista transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otros para la construccion o
subcontrato sin previa autorizacion por escrito de la Administracion.

e) Cuando el Contratista abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por un plazo mayor de cinco (5) dias en
tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sea continuado por el término de treinta (30) dias corridos.

f) Cuando el ritmo de inversiones previstos en el Plan de Inversiones resultara inferior al de lo previsto.

Art. 93°).- EFECTOS DE LA RESCISION POR LA ADMINISTRACION: Resuelta la rescision del contrato por
la Administracion, ella tendra los efectos que a continuacion se detallan:
a) El Contratista respondera por los perjuicios que sufra la Administracion a causa del nuevo contrato que se eleve
para la continuacion de las obras o por ejecucion directa de las mismas, con los siguientes alcances:

1° En los supuestos mencionados en los incisos a) y c¢) del articulo precedente el Contratista,
independientemente del pago de los dafios y perjuicios pertinentes, perdera la garantia de contrato y/o los fondos de
garantia.

2° En los demas casos de rescision por culpa del Contratista, éste perdera la garantia del contrato y/o
los fondos de garantia, y respondera por los dafios y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.
b) La Administracion hara uso, si asi lo estima, de la o las patentes que pudieran amparar a materiales, elementos o
sistemas constructivos que hubiera usado o previsto usar el Contratista para la obra rescindida.
¢) La Administracién tomara, si lo cree conveniente y previa evaluacion convencional, sin aumento de ninguna
especie, los equipos y materiales para la continuacion de la obra.
d) Los créditos que resulten por los materiales que la Administracion reciba, en el caso del inciso anterior, por la
liquidacion de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de reparos, quedaran
retenidos a la resuelta de la liquidacion final de los trabajos.
e) En ningln caso el Contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacion de las obras con
respecto a los precios del contrato rescindido.
f) En caso que rescindido por culpa del Contratista, la Administracion resolviera variar el proyecto que sirvio de base
a la contratacion, la rescision so6lo determinard la pérdida de la garantia de contrato y/o los fondos de garantia,
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Art. 94°).- RESCISION POR EL CONTRATISTA: El Contratista tendra derecho a solicitar la rescision del
contrato, en los siguientes casos:

a) Cuando las modificaciones que le fueren ordenadas, alteran el valor total de las obras contratadas en un porcentaje
superior al veinte por ciento (20 %), en mas o en menos.

b) Cuando la Administracion suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras, salvo razones de fuerza
mayor, hechos imprevistos o que previstos, no pudieran evitarse.

¢) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato.
d) Cuando el Contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto
en mas de un cincuenta por ciento (50 %) durante el mismo periodo, como consecuencia de la falta de cumplimiento
en término por parte de la Administracion, de la entrega de los elementos o materiales que se hubiera comprometido.
e) Cuando la Administracion no efectue la entrega de los terrenos en el plazo fijado en el Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias, mas una tolerancia de treinta (30) dias.

Art. 95°).- EFECTOS DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA: Producida la rescision del contrato, en
virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella tendra los siguientes efectos:

a) Liquidacion a favor del Contratista, previa valuacion practicada de comun acuerdo con él, sobre la base de los
precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, instalaciones utiles, y demds enseres
necesarios para las obras, que el comitente adquiera y el Contratista no desee retener.

b) Liquidacion a favor del Contratista, del importe de los materiales y partes componentes acopiados y los
contratados, en viaje, en elaboracion o en stock que sean hayan recibido y necesarios para la ejecucion de las obras, al
precio promedio corriente, en la fecha de rescision.

¢) Transferencia sin pérdida para el Contratista, de los contratos celebrados por él, para la ejecucion de las obras.

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el Contratista debera requerir de inmediato la recepcion provisional de los mismos
debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido el plazo de garantia.

e) Liquidacion a favor del Contratista de los gastos improductivos que probaré haber tenido como consecuencia de la
rescision del contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante.

No sera de aplicacion lo dispuesto en los incisos ¢) y €) cuando la rescision se produzca como consecuencia de la
causal contemplada en el inciso ¢) del articulo precedente.

Art. 96°).- INVENTARIO: Hecha la comunicacion respectiva, la Administracion tomara posesion de las obras en el
estado en que se encuentren y levantard un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de
trabajo existentes, a cuyo fin citara al Contratista para que concurra con una antelacion de tres (3) dias habiles.

Si el Contratista no concurriese a la citacion, que se le efectuara por telegrama colacionado, se le tendra por aceptante
del inventario que la Administracion practicara, sin derecho a reclamacion alguna, labrandose el Acta ante Escribano
Publico.

Art. 97°).- RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION: El Contratista renuncia al ejercicio del derecho de
retencion tanto sobre el terreno, como sobre los materiales y construcciones, debiendo pactar, en los casos que
subcontrate la realizacion de obras, idéntica renuncia por parte de los Sub-Contratistas.

Art. 98°).- AVALUO: El avaltio requerido en el articulo 93° inciso ¢) se realizara por medio de peritos nombrados por
cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendra validez el avaluo efectuado por el perito propuesto por la
Administracion pudiendo el Contratista impugnarlo judicialmente.-

Art. 99).- LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS: La Administracién practicara asimismo la liquidacion de los
trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de
trabajo inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Los
materiales, partes componentes e implementos no aceptados por la Administracion, seran retirados de la obra por el
Contratista a su costa, dentro del término de diez (10) dias a contar desde la notificacion fehaciente que reciba la
Administracion. Los trabajos no aceptados seran demolidos por el Contratista, también dentro de los diez (10) dias de
notificado en forma fehaciente. Si vencido el término, el Contratista no retirara aquellos materiales, para componente
o implemento, o no demoliera los trabajos aludidos, la Administracion debera proceder, sin la necesidad de
interpelacion alguna, al retiro o demolicion imputandose los gastos que ello demande al Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados como los
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Contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago, hasta la
terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el exceso de costos de éstos y de los perjuicios que
se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la
rescision afecte al comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por este concepto resulte.

CAPITULO XII: MULTAS

Art. 100°).- MULTAS: Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este pliego, o por los demas
documentos del contrato, se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes. La imposicion
de una de las penalidades establecidas en éste capitulo no impide la aplicacion de otras que estuvieran en el mismo o
en otro documento del contrato.

Art. 101°).- MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de
los diez (10) dias de la fecha del Acta de Replanteo Inicial, o de los veinte (20) dias de la firma del Contrato, si
aquella no fuera necesaria, incurrird en una multa de monto equivalente entre el medio por mil (0,5°/00) y el dos por
mil (2°/00) —a criterio de la Reparticion- del importe del contrato por cada dia de demora en iniciar las obras,
considerandose que éstas han dado comienzo cuando la Inspeccion extienda la constancia respectiva en el libro de
ordenes de servicio.

El Contratista se hara pasible de estas penalidades tanto por mora en la iniciacion de lo obra total, cuanto por la no
iniciacion parcial de cualquiera de los distintos items del contrato, de acuerdo con el "Plan de Trabajos e Inversiones",
con las variantes aceptadas por la Reparticion.

En este caso las multas se aplicaran también sobre el monto total del contrato, pero la Reparticion podra considerar la
exencion de las mismas siempre que la curva real de inversiones esté por encima o al mismo nivel de la teérica.

Art. 102°).- MORA EN LA TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS: En caso de tratarse de mora en la
terminacion total de los trabajos, la multa ascendera a un monto equivalente entre el medio por mil (0,5°/00) y el dos
por mil (2°/00) — a criterio de la Reparticion - del importe del contrato por cada dia de demora no autorizada por la
Inspeccion.

El Contratista debera abonar ademas los gastos de inspeccion que fueren necesarios para el Control de las Obras una
vez vencido el plazo contractual y las ampliaciones concedidas por la Reparticion.

Para la correcta aplicacion del presente Articulo y del anterior, el Contratista debera elevar un nuevo "Plan de Trabajo
e Inversiones " adjunto a cada pedido de ampliacién o modificacion del plazo de obra que estimare justo solicitar.

Art. 103°).- FALTAS E INFRACCIONES: Si el Contratista cometiera faltas ¢ infracciones a este Pliego, a los
demas pliegos o a las o6rdenes escritas de la Inspeccion y resoluciones de la Reparticion, se hard pasible a la
imposicion de multas que podran variar del medio al diez por mil (0,5° al 10°/00) del monto de su contrato, segin la
importancia de la infracciéon a exclusivo juicio de la Reparticion y siempre que no se trate de casos explicitamente
contemplados en otros articulos. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

Art. 104°).- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS: Producido un caso de aplicacion de
multas, la Inspeccion comunicara el hecho a la Reparticion, proponiendo en forma fundada la aplicacion de la multa
correspondiente. La Reparticion, previo estudio resolvera lo pertinente.

La resolucion de la Reparticion no podra ser recurrida ante el Departamento Ejecutivo por el Contratista. El recurso
tendra efecto devolutivo. Toda multa impuesta con caracter definitivo sera hecha efectiva descontandola del primer
certificado de pago que se extienda al Contratista, y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, debera ser
completada con los sucesivos certificados u otros créditos que tuviera a cobrar el Contratista, mediante descuentos;
finalmente si estos no resultaran suficientes, se ejecutaran las garantias en deposito.
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ANEXO 11
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 1°).- OBJETO DEL. CONTRATO: El presente pliego establece las bases y condiciones complementarias al que
se ajustara la licitacién publica dispuesta para la contratacion de mano de obra, materiales, equipos y herramientas
necesarias para la ejecucion de la Obra: “Etapa N.° 1: Puesta en Valor del Portico Histdrico y Mejora del volumen de
ingreso en el Cementerio Municipal de la Ciudad de Rafaela - Santa Fe.”

Art. 2°).- SISTEMA DE CONTRATACION: Los trabajos se contrataran por el sistema de "Unidad de Medida",
segun lo establecido en la Ley de Obras Publicas N.° 5.188, debiendo prever los oferentes en su oferta, los trabajos a
ejecutar, los materiales necesarios, las condiciones del terreno y lugar de trabajo, y los eventuales imponderables
derivados.

Los oferentes deberan ofertar la ejecucion de la obra que se licita por un precio unitario, con expresa exclusion de
cualquier variacion de costo, variacion de costo financiero e intereses; en un todo de acuerdo a la ley de
convertibilidad vigente.

Art. 3°).- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de Pesos Cincuenta y
Un Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Ochenta y Ocho con Veinte Centavos (351.467.088,20).

Art. 4°).- TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: Quedaran a cargo del Contratista, los
siguientes trabajos y provisiones:

a) Tramites ante organismos publicos y privados a fin de conocer el trazado de las redes de teléfonos, agua corriente,
cloacas, energia eléctrica y servicios en general, asi como la posterior resolucion de los inconvenientes que surjan con
los mismos para la ejecucion de los trabajos.

b) El Contratista debera hacerse cargo de la provision del terreno para el Obrador (si fuese necesario), de las
posteriores mejoras y gastos que el funcionamiento del mismo ocasione, con motivo de su instalacion, oficinas
administrativas si lo estimase necesario y del local para funcionamiento de la Inspeccion.

¢) Ejecucion de las tareas previas -si correspondiese- de limpieza de los techos y veredas, extraccion de
impermeabilizantes anteriormente colocado, desmonte, corrimiento de instalaciones deterioradas, picar y levantar piso
de la capilla la parte que sea necesaria, limpieza de los espacios y todas las tareas complementarias y de terminacion.
d) Medidas para la seguridad peatonal y vial con elementos de seguridad en el tiempo de desarrollo de la obra.

e) Tareas generales de limpieza.

f) Provision, descarga en obra y colocacion de todos los materiales necesarios.

g) Acopio de todo material proveniente de la limpieza, extracciones de materiales, excedente de suelo (si hubiere) en
favor del municipio en el lugar que ésta determine.

h) Instalacion de un tablero de obra. El Contratista debera asumir los costos derivados del servicio durante la obra,
realizar los tramites respectivos para la provision de luz eléctrica y a agua de obra.

i) El Contratista sera enteramente responsable de la custodia de los materiales descargados en la obra, hasta su uso o
colocacion. No se aceptara reclamo alguno por faltantes de materiales o roturas, con posterioridad al deposito de los
mismos.

Por lo descripto precedentemente, el Contratista tendrd a su cargo , la mano de obra, equipos y todo el personal
necesario para la realizacion correcta y completa de las obras contratadas, el empleo a su costa de todos los
implementos, planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios
para la ejecucion de las obras. El alejamiento del material sobrante de las remociones (en todos los casos
pertenecientes a la Municipalidad de Rafaela), y el depdsito donde la Inspeccion lo determine.

Tendra a su cargo ademas, el relleno y cualquier provision, trabajo o servicio detallado en la documentacion
contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.

El Contratista sera inico responsable por los deterioros y la disminucion de la resistencia a la compresion, producidos
los pisos por: mala colocaciéon o manipuleo, deficiente vibrado o curado, demoras, etc. y todo aquello que sea como
resultado de no respetar las reglas de arte de la construccion. En esta situacion el Contratista debera volver a realizar
los sectores o tramos deficientes delimitados por la Inspeccion, quedando a su costa la mano de obra, equipos, etc.
necesarios, sin derecho a reclamar pago alguno al municipio por el sector o tramo a reemplazar.
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Art. 5°).- RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES Y COMPATIBILIZACION DE LAS
MISMAS CON EL PROYECTO: EI presente contrato comprende ademas la realizacion del relevamiento de las
instalaciones existentes en el area licitada, y en el caso de interferir con el proyecto, su adecuacion para permitir la
ejecucion de la obra, la que debera ser previamente aprobada por la Reparticion.

Queda expresamente aclarado, que el costo emergente de estos trabajos de relevamiento, y eventualmente de
adecuacion, modificacion de instalaciones, ingenieria, mano de obra, etc.; asi como los gastos por tramitaciones,
canones, sellados, etc. ante los organismos propietarios o concesionarios de las instalaciones; se consideraran
incluidos dentro del precio de la oferta.

Art. 6°).- TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL MUNICIPIO: Quedard a cargo del Municipio la
provision del proyecto y la inspeccion de los trabajos a realizar.

Art. 7°).- DOCUMENTOS DEL PROYECTO: Las obras citadas se ejecutaran de acuerdo a las caracteristicas
arquitectonicas y constructivas, que se detallan en los planos y especificaciones técnicas que integran la presente
documentacién y cuyo indice se agrega.

Memoria Descriptiva.

Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

Pliego de Especificaciones Técnicas.

Presupuesto Técnicos.

Planos Generales.

Formulario de propuesta.

Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen.

g0 R @Y g0 g Y =

Art. 8°).- DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS: La documentacion que debera ser
presentada en dos sobres cerrados y lacrados e identificados como: SOBRE N.° 1 y SOBRE N.° 2, sera la que a
continuacion se describe:

E1 SOBRE N.°1 contendra:

1.- Garantia de la propuesta: Constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que
se licite, pudiendo ser formalizado mediante:

a) Dinero efectivo depositado en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. a la orden de la Municipalidad de Rafaela
(Depdsito en garantia).

b) Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial, en original.

c) Créditos no afectados que el Proponente tenga a su favor con la Municipalidad. La documentacion que acredite el
crédito que se afecta deberd estar debidamente certificada por la Secretaria de Hacienda y Finanzas y/o la que la
reemplace en el futuro.

d) Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Administracion. A tal efecto, el Proponente presentara conjuntamente
con la propuesta una carta fianza por la cual una institucion bancaria se constituye en fiadora solidaria lisa y llana,
principal pagadora, en original.

e) Fianza mediante pdliza de seguro extendida por compaifiia reconocida por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion, en original.

2.- Sellado Municipal que corresponda y boleta de adquisicion del pliego antes del acto de apertura, en original.

3.- La documentacion a que se refiere el articulo 4° del Pliego General de Condiciones, visada por el proponente y el
Director Técnico.

4.- Constancia de inscripcion en el Registro de Licitadores de Obras Plblicas de la Municipalidad.

5.- Constancia de inscripcion en la Agencia de Recaudacion y Control Aduanero (A.R.C.A.) y en el Fisco Provincial
que corresponda.

6.- Referencias técnicas del Director Técnico de la obra que propone y N.° de inscripcion en el Colegio Profesional
correspondiente de la Provincia de Santa Fe (Modelo Anexo A).

7.- Declaracion jurada sobre antecedentes de la Empresa en obras iguales o muy similares a las del tipo a licitar. Para
todas las obras citadas se consignara: designacion de la obra, breve descripcion de la misma, comitente, localidad,
afio/s de ejecucion (Modelo Anexo B).

8.- La declaracion jurada de que para cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta el sometimiento a la
jurisdiccion de la justicia ordinaria de los tribunales de la ciudad de Rafaela, renunciando expresamente a cualquier

otro fuero que pudiere corresponder, inclusive el federal (Modelo AnFﬁ%&G-OOOZl.?)(SQ-M UNIRAESE-INT
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9.- Declaracién jurada detallando y comprometiendo el equipo que dispone, propio o arrendado para realizar la obra
conforme al Plan de trabajo previsto (Modelo Anexo D).

10.- La declaracion jurada de que el Proponente conoce el lugar y las condiciones complementarias en que se
ejecutara la obra (Modelo Anexo E).

11.- Domicilio legal del oferente constituido en la ciudad de Rafaela (Modelo Anexo F).

12.- Domicilio real del oferente (Modelo Anexo G).

13.- Nomina de las obras que tenga contratadas con otras reparticiones publicas.

14.- Toda otra documental que el oferente considere de interés para evaluar sus antecedentes en obras del tipo a
realizar y de su capacidad econdmico-financiero (requisito no excluyente).

15.- Certificado de Libre Deuda de Tributos en Municipalidad de Rafaela, expedido por Rentas Varias - Subsuelo -
Moreno N.° 8 - Rafaela.

16.- Certificado de Libre Deuda de Multas de Transito en Municipalidad de Rafaela, expedido por Juzgado Municipal
de Faltas — Av. Santa Fe N.° 2.112 - Rafaela.

17.- Constancia de Inscripcion en Oficina Virtual Comercial.

18.- Nota con caracter de declaracion jurada, manifestando no estar en proceso concursal ni falencial, ni encontrarse
inhabilitado o inhibido para disponer de sus bienes (Modelo Anexo H).

19.- Si fuere una sociedad legalmente constituida, se acompaiiara fotocopia del contrato social original debidamente
inscripto en los registros respectivos, certificada por autoridad judicial o notarial.

20.- E1 SOBRE N.° 2, que se incluira dentro del SOBRE N.° 1.

E1 SOBRE N.° 2, contendra:

1.- La propuesta basica con que el interesado se presenta a la licitacion, debidamente firmada por el Proponente y su
Director Técnico, por duplicado (Modelo Anexo I).

2.- El computo y presupuesto de la obra elaborado por el oferente, con la misma estructura y detalle de item que el de
la Reparticion, agregando precio unitario, total del item, total general o monto de la propuesta basica, seglin el sistema
de contratacion determinado para la obra (Modelo Anexo J).

3.- El analisis de los precios por item que dan origen a la propuesta basica o presupuestos presentados. Se aceptaran
de acuerdo a la estructura del oferente con la condicion minima que contengan: Materiales, Mano de Obra, Equipos y
sus respectivos porcentajes de incidencia en cada item. Se agregara una Planilla Resumen, la que sera obligatoria
(Modelo Anexo K).

4.- El programa diagramado de los trabajos proyectados para llevar a cabo las obras con su correspondiente "Plan de
Trabajos".

5.- Las inversiones mensuales y totales previstas resumidas en un "Plan de Inversiones".

La omisién de los requisitos exigidos por los incisos 1°, 2° y 20° que se detallan como contenidos del SOBRE N.°1 y

por el inciso 1°y 2° del contenido del SOBRE N.° 2 - para la oferta serd causa de rechazo de la oferta en el mismo
acto de la apertura, por las autoridades que lo dirijan. La omisién de los requisitos exigidos por los restantes incisos

podré ser suplida dentro del término de dos dias hébiles posteriores, sin necesidad de notificaciéon, ni intimacidén
alguna por parte de la Administracion, transcurrido el cual sin que la omisién haya sido subsanada, serd rechazada la

propuesta. [.a apertura del SOBRE N.° 2 estard condicionada al efectivo cumplimiento de los incisos 1° y 2° del
SOBREN.°1.

Art. 9°).- PLAZO DE EJECUCION: Se fija el plazo de ejecucion de la obra en ciento veinte (120) dias calendarios
computandose los plazos de acuerdo al articulo 9° del Pliego General de Bases y Condiciones y hasta su entrega en
condiciones de librarse al servicio.

La mora en la terminacion de los trabajos tendra las penalidades establecidas en el referido pliego.

Art. 10°).- PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA: A partir de la recepcién provisional de la obra, correra
el plazo de conservacion y garantia, el que se fija en ciento ochenta (180) dias calendarios y durante el cudl el
Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Vencido dicho plazo se labrara el Acta de Recepcion Definitiva de la obra, liberandose el fondo de garantia
constituido.
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Art. 11)°.- PRECIOS: De acuerdo a la legislacion vigente, no se practicaran, ni admitiran reclamos por variaciones
de costos o gasto financiero, en consecuencia los precios que cobre el adjudicatario por las obras ejecutadas de
conformidad con el contrato, no seran diferentes a los que haya cotizado en su oferta.

A los efectos del calculo del precio de las ofertas, teniendo en cuenta la forma de contrataciéon y la financiacion
derivada, se debera prever que:

- No se reconoceran intereses, ni ajustes financieros que modifiquen el monto original.

- Se debera adecuar el Plan de Trabajos y, en concordancia con el plazo de obra.

- El no cumplimiento del plazo de obra, serd penado con las multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

Art. 12°).- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQO: La Municipalidad de Rafaela es un ente publico y no
realiza actividades gravadas por el Impuesto al Valor Agregado, la condicion de la misma es de sujeto exento.

A los efectos de la aplicacion del referido impuesto, se considerara el mismo sin discriminar, ¢ incluido en los montos
del Presupuesto Oficial y la Oferta.

Art. 13°).- FORMA DE COTIZAR LAS PROPUESTAS: La propuesta se presentara con las formalidades
descriptas en el Pliego General de Bases y Condiciones en el formulario modelo anexo a los pliegos, o en documento
similar, siempre que respete integramente el contenido de aquel.

Los proponentes deberan ofertar la ejecucion de la obra por un precio total global y presentar el precio unitario de
cada item que conforman el presupuesto de la obra, el que debera incluir la provision de todos los materiales,
insumos, mano de obra, equipos, impuestos, tramites o Permisos ante reparticiones u Organismos Nacionales o
Provinciales, canones, etc. Y toda otra tarea o gesto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente
terminada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.
Las ofertas deberan cotizar necesariamente por la totalidad de los items indicados en el presupuesto oficial; dejandose
aclarado que seran rechazadas las ofertas en las que no se cotice por el total de trabajos y/o materiales que
correspondan seglin cada item.

La oferta basica sera obligatoria, y su incumplimiento causal de rechazo en el mismo acto de apertura.

Las posibles alternativas que quieran adjuntarse, deberan presentarse junto a la oferta basica, y en igual forma.

De no ajustarse la oferta a lo precedente, sera objeto de rechazo, sin mas tramite, y sin lugar a reclamacion alguna por
parte del oferente.

Art. 14°).- COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA OFERTA; Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera
presentar computo y presupuesto de la obra.

Debera confeccionarse en estructura y detalle similar al de la Administracion. Los citados detalles presupuestarios,
seran Unicamente a titulo informativo, siendo de aplicacion solamente en el caso de aumento, disminucién de obra,
referencia para nuevos items, o cualquier otro tipo de controversia que pudiera suscitarse; excepto modificacion de la
oferta.

Art. 15°).- DIRECCION TECNICA: La empresa adjudicataria o Contratista debera contar con un "Director
Técnico" con titulo de Maestro Mayor de Obras, Arquitecto y/ o Ingeniero Civil o en Construcciones, que lo habilite
para la direccioén y conduccion de este tipo de obras.

El “Director Técnico” debera estar permanentemente en el lugar de la obra, durante la ejecucion de los trabajos.

El incumplimiento de lo establecido en el presente Articulo, dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el
Pliego General de Bases y Condiciones, las que podran ser reiteradas diariamente hasta la extincion de la causal.

Por otra parte los funcionarios de la Administracion, recabaran del Director Técnico la constancia de la
documentacion que acredite el cumplimiento de las leyes Provinciales pertinentes, en lo referente a los aportes
profesionales y de su habilitacion profesional en el Colegio de Profesionales respectivo.

Los gastos que demande este tramite seran con cargo al Contratista.

Art. 16°).- CONTRATO Y ADJUDICACION: El oferente que resultare adjudicatario de la presente contratacion,
debera presentar en la Administracion dentro del plazo indicado en el Pliego General de Bases y Condiciones, para
suscribir el contrato correspondiente, bajo apercibimiento de disponerse la anulacion de la adjudicacion sin perjuicio
del derecho de este municipio para promover contra el adjudicatario las acciones que juridicamente correspondan para
resarcirse de los dafios sufridos.

De resultar adjudicataria una union transitoria de empresas, deberélfﬁ%&ﬂfﬁl@ééﬁwmﬁﬂﬂﬁfgﬂ-fwam’ la
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documentacién que acredite su inscripcion ante los organismos fiscales que correspondan, asi como en el Registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Municipalidad de Rafaela, como tal. La duracion de las sociedades adjudicatarias
determinada en contrato social y/o modificaciones, deberd ser como minimo igual al término de duraciéon de la
contratacion.

La Municipalidad, a su exclusivo criterio, adjudicara la licitacion a la oferta que mas convenga a sus intereses,
pudiendo rechazar todas las ofertas si ello resultara beneficioso a los intereses Municipales, sin derecho a reclamo
alguno por parte de los proponentes.

Art. 17°).- CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DEL OFERENTE: Atn cuando en el
presupuesto presentado por el oferente se observen omisiones o diferencias tanto en computos como en los costos de
items, el Contratista debera efectuar la obra completa de acuerdo a planos, pliegos y especificaciones oficiales y
Ordenes de Servicio, debiéndose cumplir la obra a ejecutar en un todo y en cada una de sus partes, con la finalidad
prevista, a cuyo efecto el oferente debera declarar conocer perfectamente lo estipulado en el Pliego General de Bases
y Condiciones.

Asimismo a los efectos de la certificacion de obra, no se podra alegar en ningin caso omisiones de items a ejecutar o
diferencias de metrajes computados, los que se agregan a titulo ilustrativo, por ser los utilizados en el presupuesto
oficial de esta Reparticion.

Art. 18)°.- CERTIFICACIONES Y PAGOS DE OBRA: Mensualmente el Contratista y la Reparticion efectuaran la
medicion de lo ejecutado de los items de obra. Luego el Contratista procedera a elaborar los certificados
correspondientes de acuerdo a los modelos y mecanica fijados por el municipio para cada caso en particular.
Presentados ante la Municipalidad de Rafaela, ésta procedera a su control y aprobacion.

La suma correspondiente al monto certificado, es la que se le abonara a la adjudicataria dentro de los treinta (30) dias
posteriores a la presentacion de cada certificado, el cual estard previamente aprobado por la inspeccion; toméandose
como fecha basica minima de presentacion - a partir del cudl correra el plazo precedente - el dia cinco (5) de cada
mes.

Se le descontara al Contratista un cinco por ciento (5%) de cada certificado mensual, constituyendo este importe el
Fondo de Garantia o Fondo de Reparo, cuya devolucion se producird una vez efectuada la Recepcion Definitiva de la
obra.

En cualquiera de los casos estos montos también podran ser garantizados mediante algunas de las formas previstas
para la garantia de la oferta.

Art. 19°).- INSCRIPCION: De acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias, las empresas que se presenten a la contratacion directa para la ejecucion de esta obra tendran que
registrar su inscripcion en el REGISTRO DE LICITADORES DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD
DE RAFAELA.

Las Empresas que se presenten asociadas para la construccion de la obra, deberan aclarar previo a la adjudicacion, el
porcentaje que afecta cada una de ellas en su capacidad, debiendo acreditar haber cumplido con los requisitos de la
Ley Nacional N.° 19.550 y sus modificatorias.

Art. 20°).- OBLIGACIONES FISCALES Y LABORALES. RESPONSABILIDADES: Deberd estar al dia con las
obligaciones fiscales, laborales, previsionales y en materia de higiene y seguridad en el trabajo, con relacion al personal
dependiente que utilice en el servicio, incluido un seguro contratado en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, siendo
exclusivo responsable por cualquier accidente que ocurra al citado personal.

A efectos de dar cumplimiento con la normativa vigente en materia de Riesgos del Trabajo, el Contratista debera
acompafiar mensualmente fotocopias de las boletas de pago del seguro correspondiente al mes inmediato anterior al
de la certificacion, detallando la nomina de personal asegurado con el respectivo listado de altas y bajas.

Todo personal del Contratista debe disponer en forma permanente de carné plastificado que identifique, Nombre,
Apellido, Empresa Contratista, Direccion y Teléfono de la misma, cargo que desempeiia el portador, Grupo Sanguineo
y detalle de remedios y/o elementos que originen alergias al portador.

La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de inicio de la obra hasta su Recepcion Provisoria. El costo de
los seguros se considerara incluido dentro del precio de las obras.

El Contratista deberd presentar mensualmente dos (2) ejemplares de las planillas de sueldos y jornales
correspondientes al personal empleado en la Obra, debidamente firmados por los mismos, uno de los cuales quedara a
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la vista en la oficina que la Inspeccion tenga en la Obra, y el restante debera ser entregado en la Reparticion para su
archivo.

El Contratista sera responsable ante la Municipalidad de Rafaela y/o terceros, por el comportamiento indebido en que
incurran sus dependientes o vinculados.

Art. 21°).- NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Las empresas
contratistas que realicen los trabajos deberan dar cumplimiento a todas las normativas vigentes respecto a la Higiene y
Seguridad en el Trabajo y dispondrd los medios de seguridad que sean necesarios para evitar accidentes como
consecuencia de la obra.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitara a la Superioridad la
aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralizacion de los trabajos en obra.

Art. 22°).- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: A efectos de dar cumplimiento a su obligacién de
indemnizar los dafos que pudieren ocasionarse con motivo o en ocasion de la obra, a las personas y bienes de la
Municipalidad y/o de terceros, el Contratista debera:

a) Contratar un Seguro que cubra la Responsabilidad Civil por lesion y/o muerte de terceros y dafios o destruccion de
cosas de terceros o de la Municipalidad de Rafaela, por una suma minima asegurada de Pesos Cincuenta Millones ($
50.000.000) con motivo de los trabajos a realizarse, el que debera permanecer vigente durante todo el tiempo de
duracion de éstos, presentando los recibos de pago correspondientes.

La Pdliza debe endosarse a favor de la Municipalidad de Rafaela.

Este seguro debe ser emitido por una compaiiia autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, con
representante o sucursal dentro del ejido municipal y contar con clausula expresa de renuncia a cualquier otra
competencia que no sea la de los tribunales ordinarios de la ciudad de Rafaela.

b) Tener asegurados por todo el tiempo que dure la contratacion, la totalidad de los rodados, maquinarias y
herramientas afectados a la obra, con pdliza especifica del automotor que contemple como minimo, responsabilidad
civil con limite por acontecimiento de Pesos Cincuenta Millones ($50.000.000) para rodados, maquinarias y/o
herramientas, por dafios a terceros con sus bienes y/o en las personas o pasajeros transportados.

¢) Contratar un Seguro por Accidentes Personales para los titulares de la Contratista que realicen la prestacion del
servicio por una suma minima de Pesos Treinta Millones (330.000.000) y una cobertura minima de Pesos Quince
Millones ($15.000.000) para asistencia médica y farmacéutica por cada uno.

El beneficiario del mismo debera ser la Municipalidad de Rafaela. El municipio se guardara las fotocopias certificadas
de los originales que seran devueltos a la Empresa Contratista.

Los gastos que originen la contratacién de los seguros mencionados, serdn a cargo del Contratista, quien acreditara
fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones en este sentido, dentro de los plazos indicados en el articulo
siguiente, debiendo presentar constancia del pago de las respectivas polizas.

Si las pdlizas se abonaran en cuotas, esto debe ser comunicado formalmente, informando el plan de pagos, de cada
una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan.

No podra modificarse y/o cancelarse ninguna poliza de seguro sin previa autorizacion escrita del comitente, clausula
que debera incorporarse en el seguro contratado.

Todas las polizas que correspondan, deberan ser entregadas a la inspeccion con anterioridad a la iniciacion de la tarea
o cobertura amparada por la misma.

El Contratista debera tomar a su cargo las franquicias de los seguros que contrate, y deberan ser tomados con una
clausula de ajuste a satisfaccion del tomador.

El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de contratar los seguros que correspondan y que debera
tomar a su cargo el Contratista, autoriza al comitente a la contratacion directa del seguro en las condiciones requeridas
en el presente pliego. El importe de la contratacion sera descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga
al cobro el Contratista.

Art. 23°).- SEGUROS Y DOCUMENTACION: Seré obligacion del Contratista presentar ante el Inspector de Obra
de la Municipalidad de Rafaela, en tiempo y forma, la totalidad de la documentacion que a continuacion se detalla:
Dentro de los cinco (5) dias habiles de firmado el contrato, antes de la iniciacién de los trabajos y cada vez que
se produzca alguna modificacion.

1. Certificado de no-accidon, emitido y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo del Contratista.
2. Certificado de aseguramiento nominativo, emitido por misma Aseguradora, y que se constituye en el Gnico

personal que podra trabajar con motivo del contrato. Debetd12026<0GO3GRMWUMNFRAFSFdENFersonal
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empleado, sea éste administrativo u obrero, o revista en caracter permanente, eventual o temporario. Es
obligacion de la Contratista mantener debidamente actualizada la presente documentacion.

Inicio de obra, firmado por la misma Aseguradora.

Listado con caracter de Declaracion Jurada de los empleados afectados al servicio de la Municipalidad de
Rafaela, con los datos personales completos y nro. de CUIL, anexando al mismo certificado de buena
conducta de cada uno de ellos.

Original y fotocopia de las inscripciones pertinentes ante la A.R.C.A. y demas Reparticiones
correspondientes.

Original y fotocopia del Contrato con la ART y la Clausula de NO Repeticion extendida por la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo en favor de la Municipalidad.

Original y fotocopia del certificado de cobertura de la ART emitido por la misma con la ndmina de los
empleados incluidos en el mismo, donde deberan constar los empleados afectados al servicio de la
Municipalidad de Rafaela.

Original y fotocopia de la Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva inherente a las tareas a
realizar, hacia terceros, con una suma asegurada POR ACONTECIMIENTO de Pesos Cincuenta Millones
(350.000.000) como minimo. Esta cobertura debera incluir a la Municipalidad de Rafaela en calidad de
COASEGURADA.

Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cia. Aseguradora citada en el punto anterior y
el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el periodo de contratacion. En caso de pagos parciales
se deberan entregar los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al periodo de
contratacion. La Municipalidad est4 facultada en todo momento a realizar todas las consultas comprobatorias
a la aseguradora.

Detalle de los rodados, maquinarias y/o herramientas afectados a la contratacion, detallando marca, modelo,
tipo, nro. de motor, fotocopia de la documentacioén respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa
Contratista.

Original y fotocopia de la Poliza de Seguro para vehiculos o rodados, con poliza especificada de cada uno de
ellos que contemple como minimo responsabilidad civil por dafios a bienes y responsabilidad civil a personas
y pasajeros transportados. En caso de pagos parciales se deberan entregar los mismos a medida que sea
obligatorio su pago para extender la cobertura al periodo de contratacion.

Original y fotocopia de la Pdliza de Seguro por Accidentes Personales para los titulares de la Contratista que
realicen la prestacion del servicio por una suma minima de Pesos Treinta Millones ($30.000.000) y una
cobertura minima de Pesos Quince Millones ($15.000.000) para asistencia médica y farmacéutica por cada
uno. El beneficiario del mismo debera ser la Municipalidad de Rafaela.

Original y fotocopia de la Poliza de Seguro Obligatorio de Vida (de corresponder) del personal de la
Contratista que realicen la prestacion del servicio a la Municipalidad de Rafaela.

Con cinco dias de antelacion al inicio de la contratacion y en forma mensual, dentro de los cinco (5) dias habiles
de cada mes:
Originales y fotocopias de la siguiente documentacion:

1.

2.

4.
5.

Recibos de sueldos de los agentes afectados a prestar servicios en la obra, debidamente firmados por los
beneficiarios.

Formulario N.° 931 del mes inmediato anterior, si el empleador se encuentra incluido en el SIJP, némina del
personal (Opcion listado del empleador), o los comprobantes que la reglamentacion oportunamente
determine para avalar el pago de aportes y contribuciones patronales para el SIJP.

Talon de pago (ticket) de la contribucion Seguridad Social, Aportes Seguridad Social, contribucion Obra
Social y Ley de Riesgos del Trabajo, o los comprobantes que oportunamente determine la legislacion en
vigencia.

Recibos de pago de todos los seguros que se enumeran en este articulo.

Recibos de pago del Impuesto a la Patente Automotor de los rodados afectados a la obra.

La Municipalidad de Rafaela conservara las fotocopias certificadas de toda la documental acompaifiada, cuyos
originales seran devueltos al Contratista.

Si el Contratista no cumpliera con los items anteriores, su inobservancia debidamente constatada por la autoridad de
aplicacion y/o la inspeccion de la municipalidad de rafaela independientemente de la sancion que le corresponda por
la aplicacion de las normas generales, determinara la suspension de la emision de los certificados de obra hasta tanto

se acredite su cumplimiento, perdiendo el Contratista el derecho al relcﬁa}% W%BW'RAFSF-I NT
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Art. 24°).- EQUIPO MINIMO: Herramientas manuales, fratazo, pison, palas, carretilla, cintas métricas, amoladora,
palas, hidrolavadora, perforadora, llaves, nivel, taladro, andamios tubulares, arneses de seguridad, cascos, guantes,
pico, martillo demoledor, soldadora, rodillos, brochas, llana metalica, mezcladora, baldes, entre otros; lista no
taxativa, ni excluyente.

A juicio de la Inspeccion, y siempre que las prestaciones técnico-mecanicas lo justifiquen, una sola maquinaria podra
realizar varias tareas.

Para dar cumplimiento al “Plan de Trabajo”, los proponentes deberan llenar debidamente la planilla de equipos, cuyo
modelo Anexo D se adjunta.

Art. 25°).- CONTROL DE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS: En caso de existir atraso con respecto al Plan de
Trabajos en vigencia, debera indicar claramente las causas, sefialando aquellas que estima justificables, a los efectos
de su aprobacion.

En los casos en los cuales las causales invocadas signifiquen un mayor plazo de ejecucion de la obra, el Contratista
debera haber interpuesto el correspondiente reclamo dentro de los quince (15) dias de producido o terminado el hecho
que la motiva, transcurrido el cual no se tomaran en consideracion.

Si el pedido fuera resuelto favorablemente, debera presentar un nuevo Plan de Trabajos actualizado, similar al Plan de
Trabajos vigente, pero modificado por las influencias de las causas de atraso justificables. En este nuevo Plan sélo
podran diferir del original o del anterior, los items cuya ejecucion hubiere sido afectada, directa o indirectamente, por
las causales justificables mencionadas.

El Plan de Trabajos actualizado debera ser expresamente aprobado o rechazado por la Reparticion, debiendo el
Contratista en este Gltimo caso introducir las modificaciones que se indique, en el plazo que a tal efecto se le fije.

Art. 26°).- PRUEBAS PARA LA RECEPCION PREVISIONAL: En ningln caso se acordara la recepcion
provisional hasta tanto no se hayan cumplido satisfactoriamente las condiciones de aceptacion estipuladas en el
Pliego General de Especificaciones Técnicas y Pliego de Especificaciones Técnicas Complementarias.

El Contratista tendra a su cargo la reparacion de los sectores rechazados sin que por ello tenga derecho a formular
reclamaciones de ningun tipo, ni a solicitar prorroga del plazo contractual.

Art. 27°).- EJECUCION Y PLANOS DE OBRA:

a) PLANOS DE OBRA

El Contratista debera realizar las obras en un todo de acuerdo con los planos oficiales y/o modificaciones a los
mismos, debidamente aprobadas por la Reparticion.

b) PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar planos conforme a obra, antes de la recepcion provisional de la obra, o bien en forma
parcial, si la Inspeccion lo solicitare.

Los mismos se confeccionaran en formato digital (archivos) y quedaran en poder de la Reparticion, junto a dos (2)
copias en soporte papel.

Art. 28).- OBRADOR Y LOCAL PARA INSPECCION: El Contratista debera hacerse cargo de la provision, si
fuese necesario, de un terreno (preferentemente en cercanias del sector donde se ejecutara la obra) adecuado para
estacionamiento y deposito de equipos y/o herramientas; y oficina para eventualmente realizar tareas administrativas y
de direccion de la obra. El Contratista sometera a aprobacion de la Municipalidad su proyecto de obrador, y ajustara a
los servicios de electricidad, haga, pozo negro y demas gastos que hacen al funcionamiento, seguridad y confort del
mismo, asi como entregar el terreno en igual o mejores condiciones de limpieza en que lo recibié. De ninguna forma
el espacio con destino a obrador y estacionamiento de vehiculos se realizara sobre espacio publico de vereda ni
lindero a ruta provincial N° 70; por lo que los espacios deberan estar dentro del predio del Cementerio Municipal con
los recaudaos necesarios por tratarse de patrimonio cultural de la ciudad.

El costo de aprovisionamiento, instalacion, reparacion y reposicion de todo lo solicitado en este articulo (instrumental,
elementos) se considera incluido dentro de los gastos generales de la obra. Todos los elementos enumerados a
continuacion deberan ser entregados en las Oficinas de Arquitectura y Patrimonio (4° piso - edificio municipal,
Moreno 8, Rafacla).

Estos elementos, instrumental, equipamiento informatico y los solicitados para funcionamiento quedaran para las
Oficinas de Arquitectura y Patrimonio, luego de la Recepcion Definitiva de la obra.

IF-2026-00021369-MUNIRAFSF-INT
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Art. 29°).- AGUA DE CONSTRUCCION: El agua necesaria para la construccion de obras sera por cuenta del
Contratista, y se considerara incluida en los precios de la oferta. No debera contener impurezas o sales en solucion. La
Inspeccion podra ordenar la ejecucion de analisis de las aguas a emplear, los que seran efectuados con cargo al
Contratista.

Art. 30°).- ENERGIA ELECTRICA: Los permisos, la conexion, las instalaciones y artefactos, que conformen la red
de energia eléctrica, y el costo del servicio estara a cargo del Contratista, y se considerara incluido en las previsiones
de la oferta. Asimismo el Contratista protegera las instalaciones eléctricas empleadas con dispositivos de corte
automatico de tipo disyuntor diferencial.

Art. 31°).- OMISION DE ESPECIFICACIONES: Se deja expresa constancia que toda situacién no contemplada
en las especificaciones particulares de este pliego, sera salvada por la Inspeccion de Obra, quién se basara en normas,
reglamento, criterio de la Comision de Preservacion y Defensa del Patrimonio Urbano y criterio propio debidamente
fundado - en ese orden-; y que el Contratista estara obligado a respetar - atin en disconformidad - y ejecutar, bajo
penalidad de rescision del contrato

IF-2026-00021369-MUNIRAFSF-INT
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ANEXO A

NOMBRE DE LA EMPRESA:
LICITACION PUBLICA DECRETO N°:
OBRA: “ETAPA N° 1: PUESTA EN VALOR DEL PORTICO HISTORICO Y MEJORA DEL VOLUMEN DE
INGRESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAFAELA - SANTA FE.”

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S / D

De nuestra mayor consideracion:

Por la presente, y en cumplimiento a lo estipulado en el pliego de 1lamado a Contrataciéon Directa
para la obra de “ETAPA N° 1: PUESTA EN VALOR DEL PORTICO HISTORICO Y MEJORA DEL
VOLUMEN DE INGRESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAFAELA - SANTA FE” proponemos
como Director Técnico para la mencionada obra y en representacion de nuestra empresa a:

NOMBRE:....c.ccimiiniininceeneecneereens

TITULO: ..t

DINLLN e

INSCRIPCION COLEGIO:......cocccniiriiinieiiienienene

DOMICILIO:...c.ciiiiiieieeieeeieeeseesee e
Adjuntamos a la presente el CURRICULUM VITAE del Director Técnico designado.
Sin mas, saludamos a Ud. muy atte.

Firma del Director Técnico Firma del Responsable de la Empresa

IF-2026-00021369-MUNIRAFSF-INT
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ANEXO B

NOMBRE DE LA EMPRESA:
LICITACION PUBLICA DECRETO N°:
OBRA: “ETAPA N° 1: PUESTA EN VALOR DEL PORTICO HISTORICO Y MEJORA DEL VOLUMEN DE
INGRESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAFAELA - SANTA FE”

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S / D

De nuestra mayor consideracion:

Por la presente declaro bajo juramento que las obras ejecutadas por la Empresa, iguales o muy
similares a la de referencia son las descriptas a continuacion, ademas que la totalidad de los datos consignados son
veraces y exactos, comprometiéndome a aportar los elementos que certifiquen a los mismos; asimismo me notifico
que cualquier falsedad, ocultamiento u omision dara motivo al rechazo de la oferta.

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Firma del Director Técnico Firma del Responsable de la Empresa

ANEXO C

NOMBRE DE LA EMPRESA:

IF-2026-00021369-MUNIRAFSF-INT
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LICITACION PUBLICA DECRETO N°: g )
OBRA: “ETAPA N° 1: PUESTA EN VALOR DEL PORTICO HISTORICO Y MEJORA DEL VOLUMEN DE
INGRESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAFAELA - SANTA FE”

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S / D

De nuestra mayor consideracion:
Por la presente declaro bajo juramento que por cualquier cuestion judicial que se suscite se
acepta la jurisdiccion de la justicia ordinaria de los tribunales de la ciudad de Rafaela, con renuncia expresa a

cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiere corresponder, inclusive el federal.
Sin mas, saludamos a Ud. muy atte.

Firma del Director Técnico Firma del Responsable de la Empresa
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ANEXO D

NOMBRE DE LA EMPRESA:
LICITACION PUBLICA DECRETO N°:
OBRA: “ETAPA N° 1: PUESTA EN VALOR DEL PORTICO HISTORICO Y MEJORA DEL VOLUMEN DE
INGRESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAFAELA - SANTA FE”

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S / D

De nuestra mayor consideracion:
Por la presente declaro bajo juramento que los equipos que se describen a continuacioén seran
afectados a la obra de referencia, y que los datos consignados en la planilla son verdaderos.

EQUIPOS AAFECTAR A LA OBRA

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-
DESIGNA- MARCA MODELO | DOMINIO POTENCI HORAS DE ESTADO UBICACION FECHA DE
CION A TRABAJO ACTUAL DISPONIBI-
LIDAD

IF-2026-00021369-MUNIRAFSF-INT
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ANEXO E

NOMBRE DE LA EMPRESA:
LICITACION PUBLICA DECRETO N°:
OBRA:“ETAPA N° 1: PUESTA EN VALOR DEL PORTICO HISTORICO Y MEJORA DEL VOLUMEN DE
INGRESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAFAELA - SANTA FE”

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S / D

De nuestra mayor consideracion:

En cumplimiento a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias,
declaramos bajo juramento conocer el lugar y las condiciones en que se ejecutara la obra motivo de la presente
licitacion.

Sin mas, saludamos a Ud. muy atte.

Firma del Director Técnico Firma del Responsable de la Empresa
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ANEXO F

NOMBRE DE LA EMPRESA:
LICITACION PUBLICA DECRETO N°:
OBRA: “ETAPA N° 1: PUESTA EN VALOR DEL PORTICO HISTORICO Y MEJORA DEL VOLUMEN DE
INGRESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAFAELA - SANTA FE”

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S / D

De nuestra mayor consideracion:
En cumplimiento con el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, constituimos domicilio
legal en la ciudad de Rafaela.

Sin mas, saludamos a Ud. muy atte.-

Firma del Director Técnico Firma del Responsable de laEmpresa
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ANEXO G

NOMBRE DE LA EMPRESA:
LICITACION PUBLICA DECRETO N°:
OBRA: “ETAPA N° 1: PUESTA EN VALOR DEL PORTICO HISTORICO Y MEJORA DEL VOLUMEN DE
INGRESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAFAELA - SANTA FE”

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S / D

De nuestra mayor consideracion:
En cumplimiento con el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, declaramos como
domicilio real de la Empresa:

Firma del Director Técnico Firma del Responsable de la Empresa
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ANEXO H

NOMBRE DE LA EMPRESA:
LICITACION PUBLICA DECRETO N°:
OBRA:“ETAPA N° 1: PUESTA EN VALOR DEL PORTICO HISTORICO Y MEJORA DEL VOLUMEN DE
INGRESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAFAELA - SANTA FE”

(lugar y fecha)

SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S / D

De nuestra mayor consideracion:
Por la presente declaro bajo juramento que se manifiesta no estar en proceso concursal ni falencial,
ni encontrarse inhabilitado o inhibido para disponer de sus bienes.

Sin mas, saludamos a Ud. muy atte.

Firma del Director Técnico Firma del Responsable de laEmpresa

IF-2026-00021369-MUNIRAFSF-INT
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ANEXO1

NOMBRE DE LA EMPRESA:
LICITACION PUBLICA DECRETO N°:
OBRA:“ETAPA N° 1: PUESTA EN VALOR DEL PORTICO HISTORICO Y MEJORA DEL VOLUMEN DE
INGRESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAFAELA - SANTA FE”

PROPUESTA

(lugar y fecha)
SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S / D

De nuestra mayor consideracion:

Los que suscriben, Proponente y  Director Técnico de |Ila
EMpPresa ......occeeeeveveeieiieieeieieeieiens se presentan a la Licitacion Publica “ETAPA N° 1: PUESTA EN VALOR
DEL PORTICO HISTORICO Y MEJORA DEL VOLUMEN DE INGRESO DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL DE RAFAELA - SANTA FE” y cotizan por efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los planos y
Pliegos de Especificaciones Generales y Técnicas insertas en el legajo correspondiente.

Consecuentemente, el monto global de la "PROPUESTA", en un todo de acuerdo
con los planos, especificaciones, presupuesto oficial, y pliego de condiciones técnicas asciende a la suma de
PESOS: weeeenienieiieiieireiies ceeeens (6T ).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de
sesenta (60) dias corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres.-

En caso de contienda judicial, aceptamos la jurisdiccion de la justicia ordinaria de
los tribunales de la ciudad de Rafaela, renunciando expresamente a cualquier otro fuero, inclusive el federal.

Sin mas, saludamos a Ud. muy atte.

Firma del Director Técnico Firma del Responsable de la Empresa (1)

(1) Agregar documentacion legal, de que los firmantes estan en condiciones de firmar la propuesta, en
representacion de la Empresa.

IF-2026-00021369-MUNIRAFSF-INT
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ANEXO J

NOMBRE DE LA EMPRESA:

OBRA: “ETAPA N° 1: PUESTA EN VALOR DEL PORTICO HISTORICO Y MEJORA DEL VOLUMEN DE INGRESO DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAFAELA - SANTA FE”

COMPUTO Y PRESUPUESTO
N¢ RUBRO |UNIDAD |CANTIDAD |PI.ANDS IMPORTE UNITARIO [IMPORTE TOTAL  [IMPORTE RUBRO
1TRABAJOS PRELIMINARIES
1,01 Limpieza inicial, periddica y final de obra m2 122
1,02 Obrador, instalaciones y provisiones global 1
1,03 Cartel de obra unidad 1
1,04 Cerco de obra mi 52
1,05 /Andamios y protecciones global 1
2 CUBIERTA
|2,01 Impermeabilizacion de cargas |m2 | 51,60 01
3INSTALACION SANITARIA BANO GUARDIA
3,01 Cambio de artefactos sanitarios(artefactos+griferia+LLP) global 1 08
3,02 [Trabajo muros internos del baio
3.02.01 Demolicion de revoques y revestimientos de bafio m2 33,2
3.02.02 Sellado de grietas ml 6,05 08
3.02.03 Ejecucion de revoques m2 33,2
3.02.04 Colocacion de cerdmicos m2 13
14 RESTAURACION DE PAREDES
4,01 RESTAURACION y CONSOLIDACION DE FACHADA HISTORICA
4.01.01 Restauracion de elementos ornamentales premoldeados unidad 5
4.01.02 Sellado de fisuras, grietas y similares global 1
4.01.03 Ejecucidn revogues en planos con desprendimiento m2 0,75 2
4.01.04 Reconstruccion de molduras in situ m2 4,16
4.01.05 Lijado de revoque m2 120
4.01.06 Provision y colocacién de Placas Conmemorativas unidad 2
4,02 [RESTAURACION DE CONTRAFACHADA Y FACHADAS LATERALES
4.02.01 Sellado de fisuras, grietas y similares ml 34,1
4.02.02 Ejecucion revoques en planos con desprendimiento m2 8,55 03y 04
4.02.03 Reconstruccion de molduras in situ m2 18,4
4.02.04 Lijado de revoque m2 167
4,03 [RESTAURACION DE PAREDES DE HALL
4.03.01 Sellado de grietas ml 6,55
4.03.02 Reconstruccion de molduras in situ m2 1,25
4.03.03 Ejecucion revoques en planos con desprendimiento m2 72,2 05AyB
4.03.04 Reemplazo de rejillas de respiracion unidad 12
4.03.05 Colocacion de antepecho de ventanilla de guardia. global 1
5 CIELORRASOS
5.01 Demolicion y ejecucion cielorraso de guardia placa de roca de yeso c/aislante m2 33,5
5.02 Ejecucion de cielorraso de bafio de guardia c/aislante - (PVC) m2 3,6 07
5.03 Demolicion y ejecucion de cielorraso de hall (placa de roca de yeso exterior) m2 33,7
6SOLADOS
6.01 [Pulido de losas calcareas Jm2 [ 4085 | [ [ [
|6.02 |COIocacidn de cerdmicos (piso bafio guardia) |m2 | 5 % | | |
7 ABERTURAS
|7,01 |Restauracio’n de ventanas existentes de madera con vidrios |unidad | 4 | | | |
I8 INSTALACION ELECTRICA GENERAL
[s.01 [Provision de materiales para instalacion eléctrica [global | 1 | | | |
9 PINTURAS
lo.o1 [Provision de latas de pinturas para fachada y elementos para la ejecucion [global | 1 | | | |
10 TABIQUE DIVISORIO INTERNO
110.01 JEjecucion tabique placa roca de yeso con puerta Jm2 [ 39 | [ | |
|10.02 |Pintura tabique y puerta |m2 | 12,0 | ® | | |
TOTAL
Firma del Director Técnico Firma del Responsable de la Empresa
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ANEXO K

NOMBRE DE LA EMPRESA:
LICITACION PUBLICA DECRETO N°:
OBRA:“ETAPA N° 1: PUESTA EN VALOR DEL PORTICO HISTORICO Y MEJORA DEL VOLUMEN DE
INGRESO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE RAFAELA - SANTA FE”

CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN POR ITEM:

(A AGREGAR A LOS ANALISIS DE PRECIOS QUE DAN LUGAR A LAS OFERTAS - DE PRESENTACION
OBLIGATORIA).-

COSTO NETO.......ccieieeeiieiieieeieeesie et = 1,00
+
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (....... % DE 1,00) = ...
SUBTOTAL. ..ottt eeeeieeeees e (a)
. +
BENEFICIOS (....... % de (a)) = ..
SUBTOTAL.....ceteieteeestee ettt snenieee veneeas (b)
+
GASTOS FINANCIEROS (....... % de (b)) = ..
SUBTOTAL. ..ottt ....(c)
+
INGRESOS BRUTOS (... % de (c)) = ..
+
LVA. (... % de (c)) = ..
COEFICIENTE DE RESUMEN (C.R) = ..
Firma del Director Técnico Firma del Responsable de la Empresa
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ANEXO II1

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOTA:

El presente pliego se refiere especificamente a los items y rubros sefialados en la planilla de computo (Anexo J).
Teniendo en cuenta el estado actual de la obra del Pértico Histérico y mejora del volumen de ingreso que incluye
remodelacion de guardia y el acondicionamiento del hall. Toda tarea necesaria para la finalizacion de la obra que no
se encuentre expresamente detallada en este pliego serd igualmente responsabilidad del adjudicatario, quien debera
contemplarla dentro del alcance de los trabajos a ejecutar.

TRABAJOS Y PREVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

La descripcion de las tareas aqui enunciadas no es limitativa. La cotizacion de los items debera contemplar la
ejecucion completa de cada rubro, conforme a las buenas practicas de la construccion, las normativas vigentes y la
documentacion técnica que integra el presente llamado a licitacion.
Serd obligacion del Contratista proveer todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y maquinarias
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.

El adjudicatario contara con provision de energia eléctrica y abastecimiento de agua desde la guardia del Cementerio.
En caso de ser necesario, estara a su cargo la instalacion de un obrador destinado al almacenamiento de materiales,
herramientas y equipos, el cual debera ubicarse en el sitio que determine la Inspeccion de Obra. Una vez finalizada
esta tarea, no podran continuarse los trabajos hasta tanto se obtenga la aprobacion escrita del Inspector designado por
la Municipalidad.

RUBRO 01. TRABAJOS PRELIMINARES

Incluye la ejecucion de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de Condiciones Generales y
Complementarias, y en las indicaciones de Trabajos Preliminares de las presentes Especificaciones Técnicas
Particulares.

GENERALIDADES:

Deberan realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que sean necesarios para la ejecucion de la obra, segun las
condiciones del edificio y/o se infiera de la documentacion.

Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto tendran plena validez para la ejecucion de los trabajos,
pasando a completar los del presente Pliego.

01.01 - LIMPIEZA INICIAL, PERIODICA Y FINAL DE OBRA (122 m2)

EL Contratista debera observar fieclmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e Higiene.

Se debera realizar limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia y transitable. Aunque el Hall de
ingreso se encuentre en obra deberd dejarse un paso seguro transitable. Durante la construccion estard vedado tirar
escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o de cubierta del volumen de ingreso.

La obra, deberd permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se organizaran y
acomodarédn los elementos usados y semanalmente se realizard una limpieza profunda general, tanto en el interior
como en el exterior, procediendo a efectuar el re-acopio de materiales, organizacion del obrador, revision de equipos,
mantenimiento y revision de encofrados, andamios, vallas, etc.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisoria de la misma, la Contratista
estard obligada a ejecutar ademas de la limpieza perioddica precedentemente detallada, otra de caracter general que
incluye la totalidad de las partes y elementos involucrados en los trabajos.

La obra serd entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.

Bajo ningtin concepto podra utilizarse el espacio publico de vereda a excepcion de los andamios reglamentarios.

01.02 - OBRADOR, INSTALACIONES, CONEXIONES, PROVISIONES (GLOBAL)
Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales. El Obrador debera contar con un
depodsito para materiales, herramientas y equipos, como asi también los espacios destinados al uso del personal de
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Se debera proveer y mantener sanitarios (1 bafio quimico) para el personal de obra, guardando las condiciones de
salubridad segln lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. El obrador se ejecutard si se
considera necesario. Queda prohibido acopiar materiales, herramientas y equipos en los locales de uso del cementerio
como es la guardia.

01.03 - CARTEL de OBRA (UNIDAD)

La Contratista colocara en el lugar que le sefiale la Inspeccion de Obra, un (1) cartel de obra rigidos, de acuerdo con el
disefio y dimensiones (1m por 2m) y leyenda que la Inspeccion de Obra establezca. Que prohibido amurarlo a las
fachadas el cementerio.

Esta totalmente prohibido la colocacion de letreros con propagandas comerciales o nombre de subcontratistas en toda
la superficie de la intervencion.

Se colocara dentro de un plazo de cinco (5) dias corridos contados a partir de la firma del Acta de Inicio y se
mantendra por un periodo no menor de diez (10) dias una vez finalizadas las obras.

Si hubiese que ejecutar reparaciones o reemplazo, del letrero, éstas seran por cuenta y cargo de la Contratista.

01.04 - CERCO DE OBRA. (52ml)

La Contratista debera proveer y ejecutar un cerco de obra, uniforme, en el perimetro del drea de trabajo de modo tal
que todo el sector de obras quede perfectamente protegido de posibles ingresos indeseados y accidentes a transeuntes.
Ademas, debera ubicar una puerta y/o porton a los fines de que el ingreso de personas y materiales pueda ser
controlado, y los mismos no afecten el normal desarrollo de la obra. También debera colocar los letreros indicadores
que sean necesarios a los efectos de alertar de los riesgos de accidentes y la prohibicion del ingreso a cualquier
persona ajena a la obra; todo ello de acuerdo con lo que se indica por reglamentaciones vigentes. La contratista debera
garantizar el transito seguro de peatones dejando liberado el paso reglamentario. La totalidad de este punto queda a
cargo de la Contratista, asi como la responsabilidad civil por dafios que pudiera ocasionar.

Si hubiese que ejecutar reparaciones del cerco, por vandalismo, siniestros, etc, éstas seran por cuenta y cargo de la
Contratista.

01.05 - ANDAMIOS y PROTECCIONES (GLOBAL)

Los trabajos en altura seran realizados con andamios metalicos de tipo tubular, pre-armados, de cafio y nudo o sistema
multi-direccional, debiendo ser autoportantes. Deberan cumplimentar todas las condiciones requeridas por las leyes,
decretos y resoluciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

La Contratista proveera e instalara los andamios con todos los elementos complementarios que fueran necesarios para
ejecutar estos trabajos, para la seguridad del personal empleado, los peatones, y la via publica, comprendiendo la
ejecucion de mamparas, pantallas, defensas, vallas, apuntalamientos, etc., y cualquier otro elemento que a su juicio y
al de la Inspeccion de Obra se considere oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

En el montaje se tendra cuidado de no afectar los paramentos o cualquier otro elemento del edificio. Todo dafio que
pudiera ocasionarse, sera reparado bajo el exclusivo cargo y responsabilidad de la Contratista, debiendo dejar el sector
en las mismas condiciones en que se encontraba previo al inicio de las tareas.

La estructura del andamiaje estara proyectada para soportar los esfuerzos a la que se vera sometida en el transcurso de
los trabajos y se implementara desde el nivel cero “0” del piso de vereda hasta la altura total de trabajo (de
aproximadamente 8,00 m lineales).

El piso operativo de los andamios sera de tablones de madera o de chapa doblada, en el 100% del andamio, de una
resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran sometidos durante el
desarrollo de los trabajos. El ancho del piso sera el exigido por las normas de seguridad vigentes, segiin las cuales
también se debera colocar el rodapié y la doble baranda en todos los niveles. El piso se mantendra libre de escombros,
basura, envases, herramientas y todo elemento que no sea imprescindible para las tareas a desarrollar.

Los andamios estaran dotados de escaleras de servicios de peldafios con sus correspondientes barandas. Los mddulos
que contendran las escaleras deben estar colocados por fuera de los modulos de trabajo, es decir aquellos que estaran
en relacion directa con los sectores a intervenir.

Las escaleras portatiles seran resistentes y de alturas adecuadas a las tareas en las que se las utilice, se las atard donde
fuera menester para evitar su deslizamiento y se las colocara en la cantidad necesaria para el trabajo normal del
personal y del desarrollo de la obra.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras seran los que correspondan al sistema elegido. No se
admitiran sujeciones precarias realizadas, por ejemplo, mediante ataduras de alambre.
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Los andamios contaran con una cobertura vertical completa realizada con tela media sombra al 80 %, la que se tomara
al andamio mediante precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la integridad de los amarres. Tan
pronto como se produzcan roturas o desprendimientos en la cobertura vertical (media sombra y precintos y/o
cualquier otro elemento de sujecion), el Contratista estara obligada a reponerla, parcial o totalmente, segin
corresponda. Esta reparacion y/o reposicion se debera realizar tantas veces como la duracion de la obra lo exija.

RUBRO 02. CUBIERTA
Item conforme Pliego Licitatorio- Plano N° O1.

02.01 - IMPERMEABILIZACION DE CARGAS (51,60 M2)

Previamente deberan ejecutarse los revoques y las reparaciones correspondientes de los muros de carga, a fin de
asegurar una correcta preparacion de la superficie para la posterior colocacion de la membrana.

Antes de su colocacion, se debera realizar la imprimacion de toda la superficie mediante la aplicacion de una mano
uniforme de pintura asfaltica, aplicada con rodillo o brocha. La superficie debera dejarse secar entre 6 y 12 horas,
hasta que no presente adherencia al tacto, a fin de mejorar la adherencia de la membrana con terminacion de aluminio.
Se utilizara membrana con terminaciéon de aluminio, la cual deberd colocarse sobre una superficie lisa y seca,
respetando los solapes, procedimientos y cuidados indicados por el fabricante, incluyendo las etapas de imprimacion,
colocacion y terminacion.

La impermeabilizacion debera ejecutarse desde la parte superior exterior de la cornisa hasta generar, sobre la chapa,
un solape minimo de 0,50 m, en los tres lados del encuentro entre la chapa y el muro de carga.

En el sector de la canaleta (lado sur), la impermeabilizacion se extendera desde la parte superior exterior de la cornisa
hasta el sector de la canaleta existente, la cual se encuentra en buenas condiciones.

RUBRO 03. INSTALACION SANITARIA BANO GUARDIA

ftem conforme Pliego Licitatorio- Plano N° 08.

Este item comprende la provision de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para
ejecutar los trabajos a continuacion descriptos.

03.01 - CAMBIO DE ARTEFACTOS SANITARIOS (GLOBAL)

El contratista debera proveer e instalar un inodoro con mochila. El artefacto sera de primera marca y seran aprobados
por la Inspeccion antes de colocacion; no solo en calidad sino ademas que se encuentren en estado optimo. El
adjudicatario debera colocar el artefacto con la mayor prolijidad y esmero que exigen las reglas del arte en la materia,
en el mismo sitio en el que se encuentran colocados hoy en dia.

Se deberd retirar el artefacto existente y dejarlo a disposicion de la Oficina del Cementerio. Asimismo, el
adjudicatario debera restaurar la ventana existente en el sector mencionado.

03.02 - TRABAJO EN MUROS INTERNOS A BANO

03.02.01 - DEMOLICION DE REVOQUES Y REVESTIMIENTOS DE BANOS (33.20 m2)
Deber4 retirarse la totalidad del revoque y de los cerdmicos de las paredes interiores del bafio, dado el mal estado del
mismo, al igual del solado del bafio.

03.02.02 - SELLADO DE GRIETAS (6.05 ml)

Debera sellarse la grieta de pared oeste del bafio con un sellador poliuretanico, colocar malla metalica y cerrar con
revoque cementicio. Se indica en plano una importante grieta en pared oeste conforme plano del Pliego Licitatorio-
Plano N° 08.

03.02.03 - EJECUCION DE REVOQUES AZOTADO Y GRUESO (33.20m?)

El contratista debera revocar todas las paredes interiores al bafio con azotado y grueso para luego colocar ceramicas

conforme punto siguiente y plano del Pliego Licitatorio- Plano N° 08.

A continuacion, se aplican las nuevas capas de revoque, siguiendo un proceso de:

® Azotado: Primera capa de mortero para asegurar la adherencia. (1 parte de cemento Portland, 3 partes de arena
mediana y dosado con hidrofugo equivalente al 10% en el agua de empaste)

® Revoque grueso: Capa principal para nivelar la superficie. (1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes
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03.02.04 - COLOCACION DE CERAMICOS (13m?)

Se proveera y colocara revestimiento ceramico en todas las paredes laterales del bafio hasta la altura del cielorraso.

El item comprende la provision de materiales, adhesivo y pastina, asi como la ejecucion completa de los trabajos
necesarios para la colocacion de un total de 13m? de revestimiento ceramico blanco estandar en paredes. Las
superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, respetando las alineaciones de las juntas.
Los cortes se ejecutaran con limpieza y exactitud.

Previo a la colocacion de los revestimientos ceramicos, debera prepararse el paramento correspondiente mediante la
ejecucion del jaharro adecuado. El uso de morteros premezclados debera ser aprobado y controlado por la Inspeccion
de Obra, siendo estos de primera calidad, de marcas reconocidas, y aplicados conforme a las prescripciones del
fabricante.

Los revestimientos seran de primera calidad, perfectamente planos y seleccionados, esmaltados, sin raspaduras ni
grietas, y del color que se especifique. Las ceramicas se colocaran con juntas continuas, rellenadas con pastina del
color acorde al tono de las piezas, tanto en sentido horizontal como vertical, debiendo presentar una superficie final
perfectamente plana.

En todos los angulos salientes o aristas vivas generadas por el encuentro de dos paramentos interiores, la Contratista
debera colocar protectores de borde (guardacantos) de aluminio, acero inoxidable, cubriendo la totalidad de la altura
del revestimiento.

La Inspeccion de Obra podré disponer el retiro de la obra de aquellos revestimientos que no alcancen una terminacion
continua, uniforme y perfectamente plana.

04. RESTAURACION DE PAREDES
ftem conforme Pliego Licitatorio- Plano N° 02.

04. 01 - RESTAURACION y CONSOLIDACION DE FACHADA HISTORICA

GENERALIDADES:

Comprende todos los trabajos, materiales y herramientas necesarios para la restauracion de la fachada histérica norte,
la ejecucion de todas las tareas de restauracion de los revoques, material de frente, molduras, cornisas y elementos
premoldeados ornamentales, etc. que se detallan a continuacion, los que se requieran producto de vicios ocultos, de
los que surjan en obra y de los que requiera ejecutar la Inspeccion._A este rubro se le dard maxima atencion ya que el
estado final de la fachada histérica visibilizard las mejoras ejecutadas. Mas allé de las tareas definidas a continuacidn,
la lista no es taxativa debiendo realizar todo lo indicado por la Inspecciéon con el fin de lograr el objetivo de
RESTAURACION DE LA FACHADA HISTORICA.

04.01.01- RESTAURACION DE ELEMENTOS ORNAMENTALES PREMOLDEADOS (5 UNIDADES)

Este item refiere a los elementos ornamentales colocados en el coronamiento y remate del edificio. Se identifican, los
cuatro (4) copones y la pilastra (1) sobre la cual se instala la cruz de hierro superior, de acuerdo a plano del Pliego
Licitatorio- Plano N°02. Los mismos deben ser restaurados in situ logrando un acabado perfecto en todo su perimetro.
Las molduras rectas deberan lograr dicha terminacion.

04.01.02 - SELLADO DE FISURAS, GRIETAS Y SIMILARES (GLOBAL)

En la fachada historica se reconocen pequefias fisuras a sellar. A tales efectos, se efectuaran las tareas de limpieza
correspondiente, y luego, se pre consolidaran con un sellador poliuretdnico. Los tratamientos de sellado en la fachada
estaran concluidos, cuando se verifique un sellado perfecto sin discontinuidades en las uniones de éstas con el muro.
Deberan sellarse, como minimo, todas las fisuras sefialadas en el plano del Pliego Licitatorio- Plano N° 04. , las que
pudieran aparecer durante los trabajos y todas las que la inspeccion indique.

04.01.03 - EJECUCION REVOQUES EN PLANOS CON DESPRENDIMIENTO (0.75 m2)

El presente item refiere a la ejecucion de revoques nuevos en los lugares que se verifiquen riesgos de
desprendimientos y/o partes blancas de la mamposteria.

Al momento de la realizacion del presente Pliego se han detectado en la partes inferiores y visibles a nivel observador
sectores de mamposteria a retirar y ejecutar nuevamente revoques; igualmente, no se descarta la posibilidad: en
sectores superiores, al momento de ejecuta los trabajos y/o de acuerdo lo requiera la Inspeccion. El Contratista
realizara un relevamiento pormenorizado de toda la superficie de la fachada verificando la existencia de planos con
posibles desprendimientos y solucionara los mismos a su cargo. Ni bien terminado el relevamiento presentara un
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En superficies de revoques inestables deberan retirarse hasta llegar al ladrillo y volver a ejecutarse. Los nuevos
revoques deberan ejecutarse en las zonas detalladas en plano del Pliego Licitatorio- Plano N° 004, en los sectores en
los que se observen las patologias mencionadas y/o los que considere la Inspeccion en obra.

04.01.04 - RECONSTRUCCION DE MOLDURAS IN SITU (4.16 m2)

La totalidad de los ornamentos de fachada o adosados (molduras, columnatas, dinteles curvos, timpano y todo otro
detalle decorativo), a la misma debera lograr una perfecta terminacion de revoque respetando lineas originales. Por lo
que el presente item no refiere a la reconstruccion de la totalidad de las molduras sino en llegar a un perfecto nivel de
terminacion de los detalles ornamentales en la fachadas. En todos los casos las aristas deberan quedar rectas y vivas vy,
las superficies lisas. Las molduras rectas deberan lograr dicha terminacion y las curvas también la correspondiente.
Los ingletes y las revueltas de esquinas o rincones se terminaran a mano, con ayuda de espatulas y fratazos pequeiios
una vez que hayan fraguado los tramos rectos que la conforman.

Las piezas ornamentales deterioradas, rotas, con faltantes o fallas en la fijacion deberan ser reparadas o reemplazadas.
A tales efectos, se efectuaran las tareas de limpieza correspondiente, y luego se pre consolidaran con un sellador
poliuretanico, mallas plasticas, hilos, alambres varillas roscadas de acero inoxidable, etc. o bien resguardaran aquellas
piezas o fragmentos de ornamentacion con riesgo de pérdida por desprendimientos.

La Inspeccion de Obra analizard cada caso en particular e instruirdn a la Contratista acerca de las piezas, elementos o
parches a conservar y los que se deberan reemplazar.

Antes de ejecutar las reparaciones y terminaciones de elementos ornamentales debera verificarse la consolidacion de
las mismas, evitando patologias futuras.

Los sectores minimos a restaurar de molduras son los graficados en plano del Pliego Licitatorio- Plano N° 004.

Este item también refiere a la reconstruccion del denticulo del timpano de la fachada conforme plano antes
mencionado.

04.01.05 - LIJADO DE REVOQUE ( 120 M2)

En la totalidad de la fachada, se realizara el lijado de la superficie a fin de eliminar restos de revoques, cualquier resto
de pintura suelta, polvo o suciedad, eliminar imperfecciones y asegurar una buena adherencia para luego colocar
fijador. La contratista procedera a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realizacion de los trabajos
y el empleo adecuado de los métodos de forma tal que no afecten instalaciones o la integridad de los materiales que
componen el muro, ya que de éste trabajo depende la calidad de terminacion de pintura.

04.01.06 - PROVISION Y COLOCACION DE PLACAS CONMEMORATIVAS (2 UNIDADES)

Deberd el Contratista proveer y colocar en dos (2) sitios del volumen, placas identificadoras de que el Cementerio
Municipal es patrimonio cultural de la ciudad conforme Decreto N° 53.887 - 2022. Comision de Preservacion y
Defensa del Patrimonio Urbano. El disefio, material, tamafio y contenido de la placa se consensuara con la Comision
de Preservacion y Defensa del Patrimonio Urbano. El contratista debera realizar dos (2) propuestas de placas que la
Inspeccion pase para evaluar por la Comision de Preservacion y Defensa del Patrimonio Urbano con el aval necesario
para la aprobacion de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano. Las mismas deben ser visibles,
antivandalicas y no ser afectadas por las condiciones climaticas.

4.02 RESTAURACION DE CONTRAFACHADA y FACHADAS LATERALES
Item conforme Pliego Licitatorio- Plano N° 03 y Plano N° 04.

GENERALIDADES:

Comprende todos los trabajos, materiales y herramientas necesarios para la restauracion de la contrafachada sur y
fachadas laterales este y oeste, bajo y sobre galerias laterales, la ejecucion de todas las tareas de restauracion de los
revoques, material de frente, molduras, cornisas y elementos premoldeados ornamentales, etc. que se detallan a
continuacion y los que se requieran producto de vicios ocultos o de los que surjan en obra.

04.02.01 - SELLADO DE FISURAS, GRIETAS Y SIMILARES (34.10 ml)

En la contrafachada y fachada laterales se observan grandes fisuras a reparar. A tales efectos, se efectuaran las tareas
de limpieza correspondiente, y luego, se consolidaran con un sellador poliuretanico. Los tratamientos de sellado en la
fachada estaran concluidos, cuando se verifique un sellado perfecto sin discontinuidades en las uniones de éstas con el
muro. Deberan sellarse todas las fisuras sefialadas en la planimetria, las que pudieran aparecer durante los trabajos y
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todas las que la inspeccion indique. Antes del sellado de las fisuras debera verificarse la presencia de revoque suelto
para retirar y luego, ejecutar revoque en buenas condiciones.
Este trabajo de sellado de fisuras y gritas incluye las barandas de la escalera de mamposterias.

04.02.02 - EJECUCION REVOQUES EN PLANOS CON DESPRENDIMIENTO (8,55 m2)

En la contrafachada y fachadas laterales se observan amplias superficies con revoques enmohecidos, con
desprendimientos y blandos. Asimismo, se visualiza una fisura en uno de los arcos. Debe picarse para analizar como
se encuentra ejecutado el arco y resolverlo en funcion de ello, utilizando malla plastica y/o metéalica para asegurar
terminacion y previamente los refuerzos metalicos necesario. Dichas superficies de revoques inestables deberan
retirarse hasta llegar al ladrillo y volver a ejecutarse. Los nuevos revoques deberan ejecutarse en las zonas detalladas,
en los sectores en los que se observen las patologias mencionadas y/o los que considere la Inspeccion en obra.

El item comprende la provision y ejecucion de azotado, revoque grueso y fino en muros exteriores. El revoque fino se
ejecutara humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicara en un espesor maximo de %2 c¢m, sobre superficies
firmes. Se podran usar mezclas preelaboradas. Previo a su comienzo, se revisara linea y plomo del grueso. Se
solicitara el comienzo de este item a la Inspeccion.

Se utilizaran materiales de primera calidad y libre de impurezas en las dosificaciones y espesores correspondientes,
deberan cuidarse los plomos y las aristas, seglin las reglas del arte.

04.02.03 - RECONSTRUCCION DE MOLDURAS IN SITU (18.40 m2)

La contrafachada posee de ornamento pilastras, arcos, coronamiento y barandas de escaleras ejecutadas con
mampuesto tradicional. En todos los casos las aristas deberan quedar rectas y vivas y las superficies lisas. Las
molduras rectas deberan lograr dicha terminacion y las curvas también la correspondiente. Debe buscarse la
perfeccion en la terminacion al igual que en el punto de Reconstruccion de molduras in situ en Fachada Historica. Los
detalles deteriorados en cornisa deben reconstruirse y repararse teniendo en cuenta que debe realizarse antes de la
colocacion del material impermeable en los muros de carga.

04.02.04 - LIJADO DE REVOQUE (167 m2)

En la totalidad de la contrafachada y fachadas laterales, se realizara el lijado de la superficie a fin de eliminar restos de
revoques, cualquier resto de pintura suelta, polvo o suciedad, eliminar imperfecciones y asegurar una buena
adherencia para luego colocar fijador. La contratista procedera a tomar todas las precauciones necesarias para la
correcta realizacion de los trabajos y el empleo adecuado de los métodos de forma tal que no afecten instalaciones o la
integridad de los materiales que componen el muro, ya que de éste trabajo depende la calidad de terminacion.

04.03 - RESTAURACION DE PAREDES DE HALL
ftem conforme Pliego Licitatorio- Plano N° 05 A y B

04.03.01 - SELLADO DE FISURAS, GRIETAS Y SIMILARES ( 6.55 ml)

Se observan fisuras horizontales a reparar en lateral este. A tales efectos, se efectuaran las tareas de limpieza
correspondiente, y luego, se consolidaran con un sellador poliuretanico. Los tratamientos de sellado en la fachada
estaran concluidos, cuando se verifique un sellado perfecto sin discontinuidades en las uniones de éstas con el muro.
Deberan sellarse todas las fisuras sefialadas en la planimetria, las que pudieran aparecer durante los trabajos y todas
las que la inspeccidn indique. Antes del sellado de las fisuras deberd verificarse la presencia de revoque suelto para
retirar y luego, ejecutar revoque en buenas condiciones.

Los sectores minimos a sellar son los graficados en plano del Pliego Licitatorio- Plano N° 05 A y B.

04.03.02 - RECONSTRUCCION DE MOLDURAS IN SITU (1,25 m2)

El hall posee de ornamento pilastras, y arcos ejecutados con mampuesto tradicional. En todos los casos las aristas
deberan quedar rectas y vivas y las superficies lisas. Las molduras rectas deberan lograr dicha terminacién y las
curvas también la correspondiente. Debe buscarse la perfeccion en la terminacion al igual que en el punto 04.01.04 de
Reconstruccion de molduras in situ en Fachada Historica. Los detalles deteriorados en capitel de las pilastras deben
reconstruirse y repararse teniendo en cuenta que debe realizarse antes de la colocacion del material impermeable en
los muros de carga.

04.03.03 - EJECUCION REVOQUES EN PLANOS CON DESPRENDIMIENT& -(56%-68@213694% UNIRAESE-INT
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En el hall se observan diversos sectores con revoques enmohecidos, con desprendimientos descascarados, desprolijos
y blandos. Ademas observan fisuras horizontales a reparar. A tales efectos, se efectuaran las tareas de limpieza
correspondiente, y luego, se consolidaran con un sellador poliuretanito

Dichas superficies de revoques inestables deberan retirarse hasta llegar al ladrillo y volver a ejecutarse. Los nuevos
revoques deberan ejecutarse en las zonas detalladas en plano del Pliego Licitatorio- Plano N° 006, en los sectores en
los que se observen las patologias mencionadas y/o los que considere la Inspeccion en obra.

04.03.04 - REEMPLAZO DE REJILLAS DE RESPIRACION DE MURO (12 UNIDADES)

Antes de colocar las nuevas rejillas deben ser pintadas del mismo tono que el muro, reemplazando las rejillas
existentes deterioradas. Previamente debe verificarse que el sistema de ventilacion funcione y no este tapado. Si fuera
este caso debera resolverse.

04.03.05 - COLOCACION DE ANTEPECHO DE VENTANILLA DE GUARDIA (GLOBAL)
Instalar un antepecho de la ventanilla de guardia de acuerdo a las medidas in situ (0.98 por 0.31 m) de granito, con
borde redondeado, conforme Pliego Licitatorio- Plano N° 06.

05. CIELORRASOS
El item debe ejecutarse conforme lo descripto a continuacion y plano del Pliego Licitatorio- Plano N° 07.

05.01 - DEMOLICION Y EJECUCION DE CIELORRASO DE GUARDIA (33.50 m2)

Debera retirarse el cielorraso existente y ejecutarse uno nuevo de placas de roca de yeso en el mismo nivel que se
encuentra el existente. Debera colocarse con aislante térmico. Se establece como norma general que las superficies
quedaran perfectamente lisas, sin revoques aparentes, ni alabeos.

La Inspeccion de Obra podra disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente superficies
alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dafiadas, ausencia o rotura del papel protector, humedad, aceites,
pinturas, 6xido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara montado en cielorrasos y tabiques.

Las placas de roca de yeso, espesor 9.5 mm fijadas a una estructura de perfiles metalicos suspendida.

Este sistema estd conformado por una estructura metalica "maestra 47/17" que se entrecruza en dos direcciones por
medio de un caballete y va suspendida a una estructura independiente del techo con cuelgues especiales.

Esta estructura estard compuesta por una viga independiente conformada por dos perfiles “C” segun calculo.

Los sistemas cuentan con accesorios especialmente disefiados para su ensamblado a presion Su amplia variedad
incluye cuelgues regulables, cuelgues Pivot, empalmes para perfil F-47 y caballetes para vincular verticalmente
perfiles F-47 primarios y secundarios entre si.

Debe finalizarse con una pintura (3) tres manos de tono blanco de primer calidad.

05.02 - DEMOLICION Y EJECUCION DE CIELORRASO DE BANO DE GUARDIA (3.60 m2)

Debera retirarse el cielorraso existente y ejecutarse uno nuevo de placas de PVC bajando la cota del cielorraso
respecto del existente, hasta quedar a 2.50 m sobre nivel de piso terminado.

Este item comprende por parte de la Contratista la provision y ejecucion de Cielorraso suspendidos con estructura
metalica independiente y aislacion térmica de placas de PVC.

La Contratista acreditara fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las construcciones en
seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos tecnoldgicos para el correcto montaje
del sistema.

Para la ejecucion de todos los trabajos, la Contratista dispondra constantemente en obra de un encargado idoneo. La
Inspeccion de obra podra requerir a la Contratista la asistencia técnica del departamento técnico del fabricante, si a su
criterio los métodos de trabajo empleados de la Contratista no se ajustaran enteramente a las especificaciones del
fabricante del sistema y no garantizaran su correcta terminacion.

La Contratista no iniciard el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspeccion de Obra no la apruebe y la
totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se hayan fijado todos los perfiles, grampas, tacos
de madera, tableros de electricidad, y demas elementos especificados en planos, o ain aquellos que sin estar
explicitados en estos, fueran indicados por la Inspeccion de obra.

Caracteristica del sistema: |F-2026-00021369-M UNIRAFSF-INT
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e  Estructura: metalica de C°G® de 70x30m, colocandose primeramente los perimetrales fijados a muros. Después
se procedera a colocar el tendido de perfiles siguiendo un criterio dado por los ejes de replanteo en uno y otro
sentido.

®  Se colgaran de la estructura de cubierta mediante tensores de alambre acerado y se vincularan a los largueros.
Esta sujecion se resolvera cada 1,20m aproximadamente. Se nivelara toda la perfileria previa colocacion de
placas. En caso de existir corrientes de aire se deberan agregar trabas de panel.

®  Aislacion: Fieltro de lana de vidrio una cara velo de vidrio reforzado, tipo ISOVER (Acustiver R) espesor 50
mm., o calidad superior y/o marca de reconocimiento en el mercado, conforme a la planimetria y
especificaciones del pliego.

® Paneles de PVC: seran del tipo “Stetic Plas” color blanco, largo estandar de las placas: 4mts — 5 mts, Peso:
2,70kg/m2, ancho util: 200mm por placa espesor 14,5mm, Color blanco

El armado se ejecuta por medio del encastre tipo machimbre de triple contacto entre sus piezas, las que son fijadas a
portadores de chapa galvanizada o perfiles de aluminio mediante tornillos o remaches tipo “pop”, los que quedan
ocultos en el solape entre placas. Los portadores quedan sujetos directamente a la superficie con tarugos y tornillos, o
vinculados a la misma con varillas roscadas, tuercas y contratuercas.

05.03 - DEMOLICION Y EJECUCION DE CIELORRASO DE HALL (33.70 m2)

Deber4 retirarse el cielorraso existente y ejecutarse uno nuevo de placas de roca de yeso exterior en la misma cota que
el existente. Se establece para la ejecucion las mismas especificaciones que en la ejecucion del cielorraso de guardia
con la salvedad de que debe ser paneleria placa de roca de yeso exterior, debe terminarse pintado en blanco sin
imperfecciones.

06. SOLADOS
El item debe ejecutarse conforme lo descripto a continuacion y plano del Pliego Licitatorio- Plano N° 06.

06.01 - PULIDO DE BALDOSAS CALCAREAS (40,85 m?)

El Contratista debera proveer todos los materiales, herramientas y mano de obra necesarios para realizar el pulido de
las baldosas calcareas, mediante cepillo de cerdas plasticas, utilizando agua y detergente neutro. El procedimiento
consistira en mojar la superficie con la soluciéon correspondiente y cepillar en movimientos circulares, haciendo
especial hincapié en juntas y sectores con manchas.

No se permitira que el agua residual se seque sobre la superficie, debiendo enjuagarse con agua limpia en reiteradas
oportunidades hasta eliminar completamente los restos de productos utilizados. Finalizado el proceso, se debera secar
la superficie con pafios absorbentes a fin de evitar la formacion de aureolas.

Una vez completamente seca la superficie, se deberd aplicar un hidréfugo de terminacién mate, destinada a la
proteccion contra la humedad y la aparicion de manchas.

Previamente al inicio de las tareas, se debera verificar que no existan baldosas sueltas; en caso de detectarse, deberan
ser fijadas correctamente, asegurando su correcta nivelacion y continuidad con las piezas adyacentes.

06.02 - COLOCACION DE CERAMICOS (5 m2)

Se proveera y colocard revestimiento ceramico en el piso del bafo. Finalizada dicha tarea, se procedera a la
colocacidn de los artefactos nuevos segun lo previsto en el item 03.01, y a la recolocacion de los artefactos existentes.
El item comprende la provision de materiales, adhesivo y pastina, asi como la ejecuciéon completa de los trabajos
necesarios para la colocacion de un total de 5 m? de revestimiento ceramico blanco estandar en piso. Las superficies
revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, respetando las alineaciones de las juntas. Los cortes se
ejecutaran con precision y limpieza.

Previo a la colocacion del revestimiento, debera prepararse el soporte correspondiente mediante el jaharro adecuado.
El uso de morteros premezclados debera contar con la aprobacion de la Inspeccién de Obra, siendo estos de primera
calidad, de marcas reconocidas, y aplicados conforme a las prescripciones del fabricante.

Las ceramicas seran de primera calidad, perfectamente planas y seleccionadas, esmaltadas, sin raspaduras ni grietas, y
del color que se especifique. Seran colocadas con juntas continuas, rellenadas con pastina del color acorde a las
piezas, tanto en sentido horizontal como vertical, debiendo presentar una superficie final perfectamente plana.

7. ABERTURAS IF-2026-00021369-MUNIRAFSF-INT
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Este item comprende la restauracion de aberturas, segun corresponda, de toda la carpinteria segiin lo detallado en los
planos adjuntos. Se ejecutaran respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Todos los materiales que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller seran sanos, en el caso de la madera,
debera estar bien seca. Seran rechazadas todas aquellas piezas que presenten grietas, nudos saltadizos, averia u otros
defectos cualesquiera.

Sera obligacion de la Contratista, la verificacion en obra de: dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida que
sea necesaria para la ejecucion de los planos finales de fabricacion, terminacion de trabajos y su posterior colocacion,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos especificamente indicados o no;
conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, tanto sean carpinterias de madera, asi por
ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de union entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para
asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o ajuste,
cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, asi como cerrajerias, tornilleros, grapas, etc.

7.01 - RESTAURACION DE VENTANAS EXISTENTES DE MADERA Y VIDRIO (4 UNIDADES)

Las cuatro (4) ventanas de la fachada principal deberan ser restauradas integralmente por el Contratista, conforme al
procedimiento que se detalla a continuacion, siendo este responsable de la correcta ejecucion de todos los trabajos,
provision de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios.

Las hojas de las ventanas deberan retirarse para su restauracion integral en taller. Se debera procurar el reemplazo de
toda madera que se encuentre en mal estado, utilizando piezas del mismo tipo y calidad, a fin de asegurar la
integridad, durabilidad y correcto funcionamiento de las aberturas, conservando en la mayor medida posible la madera
original.

El Contratista debera revisar asimismo los marcos y los paramentos donde se alojan las ventanas, ejecutando los
arreglos necesarios para evitar futuros deterioros.

Se deberan retirar los vidrios y herrajes (bisagras, cerraduras, manijas), los cuales seran restaurados por separado. La
pintura existente debera eliminarse mediante decapante quimico o pistola de calor y espatula. Posteriormente, se
procedera al lijado con grano medio (80—100) y luego fino (150-220), hasta obtener una superficie lisa y uniforme,
eliminando el polvo resultante.

Las partes deterioradas de la madera deberan eliminarse y reemplazarse. Las grietas y huecos se rellenaran con
masilla epoxi o pasta reparadora para madera, dejandose secar completamente y lijdndose nuevamente para lograr una
superficie nivelada. Luego se aplicard tratamiento fungicida e insecticida para prevenir hongos y termitas, y una mano
de sellador o imprimacion para madera, a fin de protegerla contra la humedad y mejorar la adherencia de los
acabados.

Los herrajes deberan restaurarse mediante la aplicacion de removedor de o6xido, limpieza con cepillo metalico y
posterior aplicacion de lubricante o esmalte antioxidante, garantizando su correcto funcionamiento.

Finalizada la restauracion, se debera verificar la homogeneidad de las maderas, a fin de definir, con la intervencion de
la Direccion de Obra, la Inspeccion y la Comisidon de Preservacion y Defensa del Patrimonio Urbano, el acabado final
a aplicar.

En caso de optarse por pintura, se aplicaran entre dos y tres manos de esmalte sintético, con lijado suave entre capas.
En caso de optarse por barniz, se aplicara previamente una base selladora y luego barniz marino o poliuretanico apto
para exteriores.

Finalmente, el Contratista debera recolocar los vidrios utilizando junquillos o masilla para vidrios, reinstalar los
herrajes restaurados y colocar nuevamente las ventanas en sus marcos, ajustando bisagras y alineacion. Todos los
herrajes deberan funcionar correctamente al momento de la recepcion de los trabajos.

8. INSTALACION ELECTRICA GENERAL

8.01 - PROVISION DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA (GLOBAL)

El item refiere, inicamente, a la provision de todos los materiales para la ejecucion de la instalacion eléctrica.

La misma sera ejecutada por el area de electrotécnica de la municipalidad de Rafaela.

A continuacion se detalla la lista de materiales, que se necesitara contar al comienzo de la obra de la presente
licitacion.
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Item Detalle Marca Unidad | Cantidad
1 |Rollo cafio corrugado 1,5' ignifugo (antillama) x 25mts Tubelectric pza 1
2 |Rollo cafo corrugado 7/8' ignifugo (antillama) x 25mis Tubelectric pza 3
3 |Cafioc PVC rigido semipesado & 7/8" x 3mts Tubeleciric o similar superior Tubelectric pza 20
4 |Curva 90° PVC rigido semipesado @ 7/8" Tubelectric o similar superior Tubelectric pza 10
5 |Unién PVC rigido semipesado & 7/8" Tubeleciric o similar superior Tubelectric pza 10
6 |Conector PVC rigido semipesado 8 7/8" Tubelectric o similar superior Tubelectric pza 50

(Gabinete metalico o termoplastico de alta resistencia mecanica, de 12 bocas,
T |exterior, de amurar, con tapa ciega, aperiura por bisagras, cemadura con|Genrod / Gabexel pza 1
llave, bandeja portasquipos vy contrafrente calado, apto intemperie.
(Gabinete metalico o termoplastico de alta resistencia mecanica, de 30 bocas)
8 |exterior, de amurar, con tapa ciega, aperiura por bisagras, cemadura con|Genrod / Gabexel pza 1
llave, bandeja portasquipos y contrafrente calado, apto intemperie.
(Gabinete metalico o termoplastico de alta resistencia mecanica, de 8 bocas)|
9 |exterior, de amurar, con tapa ciega, aperiura por bisagras, cemadura con|Genrod [ Gabexel pza 1
llave, bandeja portaequipos y contrafrente calado, apto intemperie.
10 [Llave Vefben, 0—1—2, diametro 22 mm, con bomes a tomillo Vefben pza 1
11 |Prensacable plastico 3/4” pza L]
12 |Caja pvc de embutir octogonal grande Tubelectric pza 30
13 |Caia pvc de embutir rectangular Tubelectric pza 23
14 |Caija pvc de embutir cuadrada Tubelectric pza B
15 |Caja De Pase Embutir Empalme 15x15x5 codido CE384 Cabrera Cabrera pza 3
16 [Caja De Paso Estanca Exterior 15x15x10 Cm Ip65 Proteccion Uv Tubelectric pza 8
17 |[Gancho metalico de centro pza 20
18 [Bastidor rectangular con 1 tomacerriente 204 — 2P+T, marco vy {apa Jeluz pza 2
19 g:;s;idor rectangular con llave 2 puntos y tomacorriente 10A — 2P+T, marco Jeluz pza 3
20 g:;iﬁdor rectangular con llave 1 punto y tomacomiente 10A — 2P+T, marco y| Jeluz pza 3
21 |Bastidor rectanguiar con 2 tomacorrientes 104 — 2P+T, marco y tapa Jeluz pza 17
22 |Bastidor rectanguiar con 1 pulsador timbre, marco y tapa Jeluz pza 1
23 |Bastidor 5x10 con 1 pulsador timbre, marco y tapa Jeluz pza 1
24 |Interruptor diferencial trifasico 63A 30mA Schneider pza 1
25 |Llave termomagnética tetrapolar S04 Schneider pza 1
26 |Llave termomagnética tetrapolar 40A Schneider pza 1
27 |Llave termomagnética hipolar 204 Schneider pza 2
22 |Llave termomagnética hipolar 16A Schneider pza 3
29 |Llave termomagnética hipolar 254 Schneider pza 1
- . : " Schneider /
30 [Minicontactor trifasico 10A, bobina 220V, montaje sobre riel din 35 mm Montero pza 1
Reloj analogico Schneider codigo 15336, con reserva horaria y montaje sobre|
3 | anae 9 y ) Schneider pza 1
32 |Grampa retencion preensamblado MN 1023 Metal ce / Cavana| pza 4
33 [Morsa de alineacion preensamblado MN 1011a Metal ce / Cavana| pza 10
34 |Cable preensamblado 3 x 25/16mm2 Aluminio Prysmian / Imsa m 120
35 [Cable unipolar aislado Cu 2,5mm2 color marron, 450/750V Prysmian / Imsa m 200
36 |Cable unipolar aislado Cu 2,5mm2 color rojo, 450/750V Prysmian / Imsa m 200
37 |Cable unipolar aislado Cu 2,5mm2 color negro, 450/750V Prysmian / Imsa m 200
38 |Cable unipolar aislado Cu 2,5mm2 color celeste, 450/750V Prysmian / Imsa m 200
39 |Cable unipolar aislado Cu 2,5mm2 color verde amarillo, 450/750V Prysmian / Imsa m 200
40 |Cable unipolar aislado Cu 4mm2 color celeste, 450/750V Prysmian/ Imsa m 100
41 |Cable unipolar aislado Cu 4mm2 color marron, 450/750V Prysmian / Imsa m 100
42 |Cable unipolar aislado Cu 4mm2 color verde amarillo, 450/750V Prysmian / Imsa m 100
43 [Cable unipolar aislado Cu 1,5mm2 color negro, 450/750V Prysmian / Imsa m 100
44 |Cable unipolar aislado Cu 1,5mm2 color rojo, 450/750V Prysmian / Imsa m 100
45 [Cable unipolar aislado Cu 1,5mm2 color blanco, 450/750V Prysmian / Imsa m 100
X FACBSA/GEN
46 [Jabalina reglamentaria Ac — Cu de %" de diametro x 1,5 metros RODo s@milar pza 1
superior
47 |Cable de cobre desnudo de 10 mm2 de seccion Prysmian / Imsa m 3
48 [Tomacable para vincular jabalina de 1/2" con cable de 10 mm2 pza 1
49 |Caja de inspeccion para jabalina GEN ROD pza 1
50 |Campana marinera grande pza 1
51 Reflector led 200W — 28000 lumenes Italavia modelo Onix cod 82500064 of Italavia / Philips / pza 6
similar calidad Strand
B e oy s g 1o o0 o3l Bare e e prtps | pza | 4
53 |Spot Bafio — luminaria led unidireccional — 14 W — luz calida Bael / Lucciola pza 1
|54 |Placaled 20 x 20cm de amurar (con marco) Philips pza 1
Observaciones:
Las cantidades arriba consignadas son orientativas, debiendo el oferente verificar las mismas previo a la presentacion de
la oferta
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9. PINTURAS

9.01 - PROVISION DE LATAS DE PINTURA PARA FACHADA Y ELEMENTOS PARA LA EJECUCION
Las pinturas que provea el Contratista, tanto para muros como para rejas, deberan ser de buena calidad y de primera
marca.

El Contratista debera proveer la pintura para muros y la totalidad de los materiales, insumos, herramientas y equipos
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. Previo al pintado, debera realizarse la adecuada preparacion de
las superficies, comprendiendo la limpieza, eliminacion de partes sueltas, reparacion de fisuras e imperfecciones,
lijado y aplicacion de fijador, dejando los paramentos en condiciones Optimas para su pintado y con una correcta
terminacion final.

La pintura a aplicar tanto en el hall como en la fachada sera de color Bronce Leyenda, conforme a lo autorizado por la
Comision de Preservacion y Defensa del Patrimonio Urbano. Asimismo, la pintura de las rejas sera de color Gris
Forjado, con terminacion cero brillo, de acuerdo con los criterios establecidos por la mencionada Comision.

Planilla de materiales y elementos necesarios.

Materiales y/o elementos Cantidad

20 Lts Latex Exterior Color Bronce Leyenda (3]
4 Lts Sintetico Color Metal Forjado 1
10 Lts Fijador con agua 1
Cinta papel blanca para enmascarar pared 36x50 doble 50
2 Lts Aguarras punto verde por 1
Lija para Pared y Metal 3m Grano 50 30
Pincel N"15 3
Rodrillo 22cm

10. TABIQUE DIVISORIO INTERIOR (oficina de guardia)

El items refiere a la ejecucion de un tabique divisorio de placa de roca de yeso incluyendo la totalidad de las tareas
para lograr un acabado perfecto, seglin las indicaciones de los puntos 10.01 y 10.02. El divisorio debe realizarse
conforme plano del Pliego Licitatorio- Plano N° 09.

10. 01 - EJECUCION DE TABIQUE INTERIOR PLACA DE ROCA DE YESO CON PUERTA (3.90 m2)

El Contratista debera proveer y ejecutar un cerramiento espesor 9,50cm con placas roca de yeso conforme plano. El
mismo incluye una puerta placa de madera de ancho de 0.80 m y 2.05 m de alto con marco de aluminio que debera ser
provista por el contratista.

El tabique de 2.40 m de altura, se debera armar con una estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersion
en caliente, fabricados segin Norma IRAM IAS U 500-243:2004, sobre los cual se fijaran en ambos laterales las
placas de roca de yeso de 12,5mm de espesor. La estructura de la pared se realiza utilizando perfiles tipo Solera de
70mm y Montante de 69mm, conforme indicaciones del fabricante.

10. 02 - PINTURA DE TABIQUE Y PUERTA (12.00 m2)

El Contratista debera pintar el tabique y la puerta con tres manos de pintura en ambos laterales del mismo color que
los muros existentes. La puerta placa debera pintarse con proteccion semimate en tres manos, tener cerradura con
llave. El contratista entregara dos copias de llaves a la Oficina del Cementerio.

Antes de pintar asegurar el correcto fragiie y secado correspondiente del substrato de revoque par una mejor
adherencia.
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PLANO 01 IMPERMEABILIZACION DE MURO DE CARGAS

Corte A-A

Chapa galvanizada acanalada N° 24

Correa s/ detalle

- N

Viga s/ detalle

\
\
\

Canaleta chapa galv. N° 24
Desarrollo 30 cm

]

—

Fotos Detalle Constructivo A

-

Fotos Detalle Constructivo B

Extracto del Item. 02.05 "...Debera impermeabilizarse desde la parte superior
exterior de la cornisa hasta generar sobre la chapa un solape de 0,50 m como
minimo, esto se realizara en los tres lados del encuentro de chapa y muro de

carga.

En el sector de canaleta (sur) debera impermeabilizarse desde la parte
superior exterior de la cornisa hasta el sector de canaleta el que se encuentra

en buenas condiciones...."

~

Detalle Constructivo A

Fachada Historica
Fachadas laterales

Detalle Constructivo B

Contrafachada
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PLANO 02 RESTAURACION DE FACHADA PRINCIPAL

Foto Tramo A

Tramo A

Foto Tramo B

Foto Tramo C

Tramo C
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MEMENTO QUIA PULVIS ES

P

P

W

*
U

|
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——

REFERENCIAS

M Restauracion de elementos ornamentales premoldeados.

B Construccion de molduras in situ

VISTA NORTE

Sellado de fisuras ,grietas y similares. B Ejecucion revoques en planos con desprendimiento
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PLANO 03 RESTAURACION DE CONTRAFACHADA

Foto Tramo A Foto Tramo B

Tramo A Tramo B

Foto Tramo C

Tramo C

REFERENCIAS
M Restauracion de elementos ornamentales premoldeados.

B Construccion de molduras in situ

VISTA SUR

Sellado de fisuras ,grietas y similares. M Ejecucion revoques en planos con desprendimiento
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PLANO 04 RESTAURACION DE FACHADAS LATERALES

Foto Vista Oeste
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VISTA OESTE
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M Construccion de molduras in situ

Sellado de fisuras ,grietas y similares. B Ejecucién revoques en planos con desprendimiento
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PLANO 05-A RESTAURACION DE PAREDES DE HALL
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PLANO 05-B RESTAURACION DE PAREDES DE HALL
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VISTA SUR
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PLANO 06 SOLADOS
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Pulido de baldosas calcareas
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| Colocacion de ceramicos 5 m2

\ / ||
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PLANO 07 CIELORRASOS

Foto Cielorraso Guardia

Foto Cielorraso Hall
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PLANO 08 TRABAJOS EN MUROS INTERIORES DE BANO/

Foto Artefactos Bano

Referencia: Reemplazo de griferias Referencia:
y recambio de revestimientos

ceramicos en pared.
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Sellado de fisuras ,grietas y similares - 4.20 ml

B Ejecucion revoques en planos con desprendimiento - 33.20 m2
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de revestimientos ceramicos en pisos y paredes.
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Municipalidad de Rafaela
2026

Anexo Firma Conjunta
Hoja Adicional de Firmas

Numero: 1F-2026-00021369-MUNIRAFSF-INT

RAFAELA, SANTA FE
Martes 21 de Julio de 2026

Referencia: Anexos - Licitacion Publica - Contratacién de mano de obra, materiales,
equiposy herramientas - Obra“ Etapa N.° 1. Puesta en valor del Pértico Histéricoy Meora
del volumen deingreso en el Cementerio Municipal de la Ciudad de Rafagla - Santa Fe”.

El documento fue importado por e sistema GEDO con un total de 62 pagina/s.
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