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Decreto Firma Conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: LLAMADO A CONCURSO A COOPERATIVAS. Contratación de la mano de obra para la 
Restauración del Adoquinado en las calles de la ciudad de Rafaela.

 

VISTO: Las actuaciones obrantes en el Expediente Letra O - N.° 332367/2 - Fichero N.° 83; y

CONSIDERANDO: Que desde fines de 2001 la Municipalidad de Rafaela, ha decidido poner en marcha un proyecto de restauración del 
adoquinado, con la idea de recuperar las calles deterioradas de la ciudad a fin de recuperar el Patrimonio Urbano y acondicionar para el tránsito 
las calles de adoquinado, las cuales forman parte de un legado histórico que debemos valorizar.

Que el trabajo de restauración del adoquinado de las calles reviste una gran importancia, ya que las mismas forman parte del patrimonio histórico 
de la ciudad en virtud de la Ordenanza N° 4.300, en donde se incorpora la totalidad de la superficie actual del adoquinado al listado de bienes 
inmuebles protegidos del Municipio de Rafaela.

Que la mencionada incorporación implica la preservación del material y su técnica de colocación, permitiendo su restauración y adaptación a las 
normas de seguridad vial.

Que el hecho de encarar una reparación en las calles en forma intensiva, beneficia al frentista y a los usuarios ya que se reducen 
considerablemente los tiempos de clausura de las calzadas y las molestias, ya que se trata de sectores del Microcentro con gran cantidad de 
actividad comercial.

Que para la ejecución de la obra mencionada resulta necesario la contratación de la mano de obra, y algunas herramientas de mano, haciéndose 
cargo el Municipio del resto de los materiales y equipos.

Que el Decreto-Ordenanza Nº 3090 dispone que, sin perjuicio de lo establecido en los artículos de dicha ordenanza, las contrataciones se regirán 
por lo dispuesto en la Ordenanza N.º 2.535.

Que según el artículo 48.º inciso f) del Decreto N.º 3.090 podrá contratarse directamente, no obstante, lo mencionado en el considerando 
precedente, como caso de excepción, las obras científicas, técnicas o de arte cuya ejecución deba confiarse a artistas, operarios o empresas 
experimentadas.

Que la Ordenanza N.º 2.535 en su artículo 2.º contempla que para todo lo que se relacione con obras públicas municipales, trabajos, 
reconstrucciones y contratos en general, podrá recurrirse al concurso, por vía de excepción y a criterio del Departamento Ejecutivo Municipal. 
Así mismo en el artículo 9.º inciso b) de la mencionada Ordenanza, se contempla la opción por el sistema de concurso, en aquellos contratos que 
por su naturaleza exijan aptitudes especiales por parte del contratante.

Que es un trabajo que vienen ejecutando desde hace tiempo las Cooperativas de trabajo “Trabajo y Solidaridad Limitada”, “Esfuerzo Rafaelino 



Limitada” y “Manos Unidas Limitada”, las cuales se han formado como alternativas de inclusión bajo modalidades más equitativas y solidarias 
ante períodos de crisis.

Que persiste la necesidad de Contratación de la Mano de Obra para la Restauración del Adoquinado, de la ciudad de Rafaela

Que en virtud de todo lo expuesto, es necesario convocar a nuevo concurso para realizar dicha obra.

Que la Secretaría de Hacienda y Finanzas informa sobre las partidas presupuestarias a las cuales corresponde imputar dicha operación.

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RAFAELA

 D E C R E T A 

Art. 1.º).- Dispónese la Contratación de la Mano de Obra para la Restauración del Adoquinado en calles de la ciudad de Rafaela.

Art. 2.º).- Apruébase el Pliego General de Bases y Condiciones (Anexo I), el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias (Anexo II) y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas (Anexo III) correspondientes a: Contratación de la Mano de Obra para la Restauración del Adoquinado en 
calles de la ciudad de Rafaela.

Art. 3.º).- OBJETO Llámase a Concurso a las Cooperativas “Trabajo y Solidaridad Limitada”, “Esfuerzo Rafaelino Limitada” y “Manos Unidas 
Limitada” para la Contratación de la Mano de Obra para la Restauración del Adoquinado en calles de la ciudad de Rafaela, en un todo de acuerdo 
al Pliego General de Bases y Condiciones (Anexo I), el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias (Anexo II) y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (Anexo III), el Presupuesto Oficial, el presente Decreto y subsidiariamente por la Ley Provincial N.º 5.188, sus 
modificatorias y Decretos Reglamentarios, así como también el Decreto-Ordenanza N.º 3.090 y demás legislación provincial y municipal vigente 
que resulte de aplicación.

Art. 4.º).- PRESUPUESTO, SELLADO y PLIEGO: Fíjanse los siguientes valores:

a) El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Seiscientos Sesenta y Dos Millones Ochocientos Mil ($ 662.800.000.-).

b) El sellado será de Pesos Setenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Tres con Veinticinco Centavos ($ 78.163,25.-)

c) El valor del pliego se fija en Pesos Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno con Veinte Centavos ($ 270.481,20.-).

Déjase aclarado que el Presupuesto Oficial se confeccionó considerando el precio unitario y los eventuales adicionales que pudieran 
corresponder, a fin de garantizar el máximo rendimiento posible.

Los Pliegos deberán adquirirse en la Dirección de Compras de la Municipalidad de Rafaela sita en calle Moreno Nº 8 - 2º Piso - de esta ciudad de 
Rafaela, en días hábiles municipales y hasta el día y hora fijados para la apertura de los sobres.

Art. 5.º).- PROPUESTAS: Las propuestas deberán ser presentadas en la Dirección de Compras de la Municipalidad de Rafaela, con la siguiente 
inscripción “Municipalidad de Rafaela – Dirección de Compras - calle Moreno N.° 8 – 2.º Piso - 2300 - Rafaela (Santa Fe) - Presentación de 
Ofertas Decreto N° - OBRA: “Contratación de la Mano de Obra para la Restauración del Adoquinado en calles de la ciudad de Rafaela”, hasta el 
día y hora fijados para la apertura de las propuestas.

Art. 6.º).- APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas se abrirán en dependencias de la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la 
Municipalidad de Rafaela - Calle Moreno N.° 8 - 2.º piso - Rafaela (Santa Fe) o en el lugar que el Municipio notifique a los oferentes, el día 28 
de agosto de 2026 a las nueve (9) horas. En caso de que el día resulte no laborable para la Administración Pública Municipal, la apertura se 
realizará el día hábil inmediato posterior, a la misma hora fijada en el párrafo precedente.

Art. 7.º).- MANTENIMIENTO DE OFERTA: Las ofertas deberán mantenerse por el plazo de Noventa (90) días hábiles contados a partir del 
día siguiente del acto de aperturas de las ofertas. Serán rechazadas las ofertas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo.

Art. 8.º).- IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará en: 
B.02.01.02.011.104.00.00/3 - Obras generales sobre Adoquinado y en 07.01.001.005 Programa de Actividades Centrales y Comunes de la 
Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente y con cargo al Ejercicio 2027.

 



Art. 9.º).- El presente será refrendado por la Señora Secretaria de Hacienda y Finanzas y por el Señor Secretario de Infraestructura, Servicios y 
Ambiente.

Art. 10.º).- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese y archívese.

 





 A N E X O   I  


PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES 
                                                       
CAPITULO I: CONCEPTOS GENERALES               


Artículo 1°.-  OBJETO DEL PLIEGO: El presente pliego establece las bases y condiciones generales al que se
ajustará  el  concurso,  adjudicación,  contratación,  ejecución  y recepción  de  las  obras  públicas  sin  perjuicio  de  lo
establecido en los pliegos de bases y condiciones complementarias y especificaciones técnicas adicionales para la
contratación de la mano de obra para la restauración del adoquinado en calles de la ciudad de Rafaela.
 
Artículo  2°.-  DENOMINACIONES  (su  significado):  A  los  efectos  de  la  aplicación  del  Pliego  y  todo  otro
documento contractual de la obra, se emplearán las siguientes denominaciones:
- Departamento Ejecutivo: Es el órgano de Gobierno que ejerce la representación de la Municipalidad de Rafaela.
- Administración: Conjunto de los órganos encargados de la ejecución de las leyes u ordenanzas.
- Repartición: Secretaría o Subsecretaría que tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra.
- Superioridad: Director General o Presidente de Repartición autárquica.
- Inspector: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos.
- Proponente: Persona física o jurídica que oferta en las licitaciones con vista a realizar una obra.
- Adjudicatario: Proponente a quien se adjudica la ejecución de la obra.
- Contratista: Adjudicatario con el cual se contrata la ejecución de la obra.  
-  Sub-Contratista: Persona humana o jurídica auxiliar con quien el contratista contrata determinados trabajos de la
obra.
- Director Técnico de la Obra: Representante del contratista encargado de la dirección técnica de la obra.
-  Representante  del  contratista: Persona que actúa en nombre y en representación del  oferente,  adjudicatario y/o
contratista,  con  todas  las  facultades  legales  pertinentes  para  obligar  a  ésta  ante  la  Administración,  en  todo  lo
relacionado a la presente licitación.


Artículo 3°.- CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: Quien concurre al concurso de Obras Públicas no podrá
alegar en caso alguno, falta de conocimiento de la ley según la cual se rija, y de éste pliego, y el solo hecho de
concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas como así mismo de los lugares donde las
obras deben ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos
aduaneros,  impuestos  nacionales,  provinciales,  municipales,  de  las  condiciones  de  trabajo,  aprovisionamiento,
naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, condiciones climáticas, etc.
No se admitirán por ningún motivo reclamos que se funden en falta de conocimiento o información, o en deficiencia
de la que se tenga interpretación equivocada de la misma. Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento
o mala interpretación de las bases y condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de
los planos y demás elementos de la documentación aprobadas para las obras, de ninguna ley, reglamento o disposición
inherente a obras públicas o que con ellas tenga atinencia.
                                                                    
Artículo 4°.-  ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN-DOCUMENTACIÓN: Todo interesado en
concurrir al concurso, deberá adquirir en el lugar indicado en el aviso, un ejemplar completo del legajo de la obra
preparado al efecto, el que será entregado por el precio que en cada caso fije la Administración, de conformidad a la
normativa vigente, extendiéndose el recibo en legal forma por dicha adquisición a nombre del adquirente, con expresa
constancia del mismo. El importe del mismo no será devuelto, aún en el caso que la licitación fuese dejada sin efecto.


Artículo 5°.- CAPACIDAD Y HABILITACIÓN: La capacidad y habilitación de las personas humanas o jurídicas,
que se presenten al concurso de obras públicas, estarán regidas por las disposiciones que al efecto establezca, la
legislación  vigente,  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  y  el  respectivo  Pliego  de  Bases  y  Condiciones
Complementarias.


Artículo  6°.-  BASES  Y   CONDICIONES  COMPLEMENTARIAS:  El  pliego  de  Bases  y  Condiciones
Complementarias, contendrá las siguientes cláusulas:
l°) Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el sistema de contratación adoptado.
2°) Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto.
3°) Importe del presupuesto oficial de la licitación.
4°) Plazo para la ejecución de los trabajos.
5°) Detalle de los ítems del presupuesto de licitación, con las especificaciones pertinentes.
6°) Formulario para la propuesta.
7°) Cualquier otra condición complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de contratación.
8°) Condiciones exigidas para el Director Técnico de la obra.







9°) Normas para fijar precios en caso de modificación del proyecto en contrato de ajuste alzado.
10°) Registros donde deberá estar inscripto el proponente.
11º) Cualquier otra cláusula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de contratación.               
                
Artículo 7°.- ÓRDENES DE PRELACIÓN: En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, primará lo
dispuesto en ellos en el orden siguiente:
1°) Planos de la obra licitada incluidos en el legajo:


a) De detalle.
b) De conjunto.


2°) Pliegos:
a) Bases y Condiciones Complementarias.


    b) Especificaciones técnicas adicionales (si las hubiere).
    c) Bases y Condiciones Generales.
    d) Especificaciones Técnicas Generales.
3°) Presupuesto Oficial:


a) Cómputo métrico.
    b) Presupuesto.
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras,
primará esta última salvo que el error fuera evidente.
  
Artículo  8.-  INFORMACIONES  SUPLEMENTARIAS: Las  dudas  que  pudieran  originarse  de  los  planos,
cómputos métricos, pliegos, etc., por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito o
por e-mail a la Repartición, solicitando concretamente la aclaración que estimen necesaria, lo que podrá hacer hasta
ocho (8) días antes de la fecha fijada para abrir la propuesta y la Repartición comunicará a todos los adquirentes del
pliego, al domicilio consignado en el recibo del mismo, el resultado de la consulta, por lo menos veinticuatro (24)
horas antes de la mencionada fecha.
A efectos de poder efectuar consultas por e-mail los proponentes deberán denunciar una dirección de e-mail que se
tendrá como domicilio electrónico constituido a los efectos del proceso concursal.
Las respuestas y comunicaciones remitidas por la Administración al domicilio electrónico denunciado, se tendrán por
válidas aun cuando el proponente no acuse recibo de las mismas, considerándose como fecha de notificación a los
fines del cómputo de plazos la de la remisión del e-mail respectivo.


Artículo 9°.- CÓMPUTO DE LOS PLAZOS: Todos los plazos establecidos en el presente pliego serán computados
en días corridos, salvo aquellos casos en que expresamente se establezcan que deban computarse como días hábiles.
Cuando se determine que deban computarse días corridos, si el último de éstos resultare inhábil, se extenderá que el
plazo de vencimiento se extiende hasta el día hábil inmediato posterior.-


CAPITULO II: DE LAS LICITACIONES


Artículo 10°.- LUGAR Y FECHA DE LA PRESENTACIÓN: Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar que
se indique en el decreto que dispone el llamado a concurso en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijado para
la apertura del acto.
Cuando sin expresa habilitación de día y hora se hubiera fijado para el acto un día feriado ó cuando con posterioridad
al llamado a concurso, se declara feriado o se acuerda asueto, el acto tendrá lugar al siguiente día hábil a la misma
hora.
No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al
acto de apertura aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento el haberse despachado a tiempo.


Artículo 11°.- FORMALIDAD DE LA PRESENTACIÓN: Para presentarse al concurso y para que sea válida su
concurrencia el proponente deberá depositar por sí ó interpósita persona, en la oficina donde aquella deba verificarse,
hasta el día y hora establecido para el respectivo acto, en dos (2) sobres cerrados, todos los documentos que se exigen
en el artículo siguiente. Esta presentación podrá hacerse también por carta, pero sin responsabilidad alguna para la
Repartición, por demora o extravío de cualquier origen.
En ningún caso los sobres de presentación tendrán membrete, ni inscripción alguna que identifique al proponente y
llevarán como única leyenda la siguiente: "Municipalidad de Rafaela - Dirección de Compras - calle Moreno N.º 8 -
2.º  Piso  -  2300  Rafaela  (Santa  Fe)-  OBRA:  Contratación  de  la  Mano  de  Obra  para  la  Restauración  del
Adoquinado en calles de la ciudad de Rafaela.


Artículo 12°.-  DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN: La documentación será presentada en dos sobres
cerrados y lacrados e identificados como: SOBRE N°1 y SOBRE N° 2, y será la que se menciona en el Pliego de
Bases y Condiciones Complementarias.







Artículo 13°.- PROPUESTA: Se presentará de conformidad con las siguientes normas:
1.-  Formalidades:  La  propuesta  se  presentará  por  duplicado,  redactada  en  idioma  castellano,  sin  raspaduras,
enmiendas, entrelíneas o testaduras que no se hubieran salvado normalmente al final, cuyo texto se ajuste al modelo
inserto en la presente documentación, o en documento similar, siempre que se respete íntegramente el contenido de
aquel.
Si  la  ejecución  de  la  obra  se  contratara  por  el  sistema  de  “unidad  de  medida  y  precios  unitarios”,  en  caso  de
comprobarse error de operación en cualquiera de los importes parciales cotizados, se reajustará el importe total de la
propuesta dando validez al precio unitario cotizado aplicado a la cantidad correspondiente a cada ítem.
La propuesta deberá estar debidamente firmada por el proponente en todas sus fojas.
De no ajustarse la misma a lo precedente, será objeto de rechazo, sin más trámite, y sin lugar a reclamación alguna por
parte del oferente.
2.- Mantenimiento de la oferta: Los proponentes deberán mantener sus ofertas durante el plazo que se establezca en el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.
Las propuestas que resulten más convenientes a criterio de la Administración quedarán automáticamente prorrogadas
por el término igual a la mitad del establecido originariamente. A tal fin, la Repartición lo comunicará oportunamente
a los oferentes seleccionados.


Artículo 14º.- D  EFECTOS DE FORMA: No serán desestimadas las ofertas que contengan errores de forma u otras
imperfecciones que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas.


Artículo 15°.- ACTO DE APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura de sobres del concurso se verificará en la
oficina que se habilite especialmente al efecto en el día y hora establecidos, con asistencia de funcionarios autorizados
y de todas las personas que deseen concurrir al acto. Quienes invoquen representación, deberán acreditar su personería
mediante poderes debidamente legalizados.
Apertura de los sobres N° 1: El día y hora fijado para apertura de sobres, se anunciará el número de las propuestas
recibidas, e inmediatamente se procederá a abrir  los SOBRES N° 1 en presencia de los interesados que concurran al
acto, mencionando los documentos que en cada uno se acompañan.
Terminado el examen de la documentación de las propuestas se oirán las observaciones que tengan que formular los
proponentes, su representante autorizado o los funcionarios actuantes.
Apertura  de los  sobres  N°  2: Los  SOBRES N°2 correspondientes  a  las  presentaciones  que llenen  los  requisitos
establecidos,  quedarán  de hecho incluidos en el  concurso  y serán  abiertos,  dándoles  lectura  a  las  propuestas  en
presencia de los concurrentes. Terminada la lectura los proponentes presentes o representantes autorizados podrán
formular las observaciones que crean necesarias.


Artículo 16°.-  OBSERVACIONES: Las observaciones que se formulen durante el acto del concurso, deberán ser
concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se observen.
Se presentarán en forma verbal, sin admitirse discusión sobre ellas.


Artículo 17°.-  ACTA: De todo lo ocurrido durante el acto de apertura se labrará acta al finalizar el mismo, la que
previa lectura, será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. En esta acta se dejará
constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que adopten los funcionarios que dirijan el acto,
como así también de toda la documentación presentada.
Todos los proponentes tendrán derecho a hacer asentar en acta las observaciones que a su criterio sean procedentes, y
podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro del término de cuarenta y ocho horas  (48 hs.) de
efectuado. La impugnación debe ser fundada.
Toda impugnación a los actos administrativos o a las ofertas presentadas o a los oferentes, deberá afianzarse mediante
depósito en efectivo o cheque certificado a la orden de la Municipalidad de Rafaela, equivalente al medio por ciento
(0,5 %) del monto total del presupuesto oficial, bajo apercibimiento de tener por no presentada la impugnación. En
caso de que la impugnación resulte aceptada por parte de la Administración, en todo o en parte, se devolverá el
importe de la fianza al impugnante.


Artículo 18°.- RECHAZO DE LA OFERTA: La Municipalidad rechazará toda propuesta en la que se compruebe:
a) Que un mismo Director Técnico se halle interesado en dos o más propuestas.
b) Que exista acuerdo tácito entre dos o más Concursantes o Directores Técnicos para la misma obra.               
Los  proponentes  que  resultaren  inculpados perderán  la  garantía  de  oferta,  y  serán  suspendidos o eliminados  del
Registro de Licitadores por el término que fije la reglamentación.
Los Directores Técnicos serán pasibles de la misma sanción, y su actuación sometida al respectivo Colegio.  
Además, serán objeto de rechazo las ofertas que:
I) No estén firmadas por el oferente.
II) Estén escritas con lápiz común.
III) Carezcan de las garantías exigidas.







IV) Tengan raspaduras o enmiendas en partes fundamentales.
V) Coticen en cualquier otra forma distinta a la estipulada en los Pliegos.
VI) No presenten antecedentes de obra, iguales a las del tipo a licitar.
VII)  Correspondan a personas  humanas o jurídicas  suspendidos o eliminados de los Registros  de Proveedores  o
Licitadores  de  esta  Municipalidad  y/o  Registros  de  Proveedores  o  Licitadores  de  otras  jurisdicciones,  como
consecuencia de la aplicación de sanciones.
VIII)  Correspondan  a  personas  humanas  o  jurídicas  en  proceso  de  concurso  preventivo,  quiebra  o  se  encuentre
inhabilitados o inhibidos para disponer de sus bienes.
IX) Los que correspondan a deudores morosos de la Municipalidad, por cualquier concepto. En el caso de personas
jurídicas, la prohibición se mantiene cuando sean deudores morosos de esta Municipalidad: uno o más socios con
responsabilidad  subsidiaria,  solidaria  e  ilimitada  por  las  obligaciones  sociales,  o  el  propietario  de  las  empresas
unipersonales; o el tercero que tenga a su cargo la representación y administración de la sociedad; uno o más gerentes
en las sociedades de responsabilidad limitada; uno o más miembros del Directorio en Sociedades Anónimas.
X) Provengan de personas que estén en juicio con esta Municipalidad, ya sea como actor o demandado, salvo juicios
por accidentes de trabajos, por accidentes de tránsito, prescripción adquisitiva o expropiación.
XI) Provengan de personas que hubiesen sido condenadas penalmente por delitos contra la administración pública
Nacional, Provincial o Municipal. Esta causal alcanza, en su caso de las personas jurídicas, cuando el condenado sea
uno o más de sus socios.
XII)  Provengan de personas  humanas  o jurídicas  cuando alguno de sus dependientes,  apoderados,  profesionales,
socios miembros de sus órganos directivos sean funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparación de
los pliegos o llamado a licitación en cualquier instancia de que se trate, o que tenga entre sus funciones la facultad de
decidir las cuestiones que puedan surgir desde la presentación de las propuestas hasta la adjudicación total.
XIII) Provengan de oferentes que hayan rescindido contratos con organismos oficiales en los últimos veinticuatro (24)
meses anteriores a la fecha de la licitación.


CAPÍTULO – III: ADJUDICACIÓN Y CONTRATO


Artículo 19°.- ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS: Cumplidos los
trámites administrativos que correspondan, la Administración juzgará en definitiva las ofertas y seleccionará la que
resulte más conveniente, adjudicando el objeto concursado.                                       
Serán elementos de juicio a tener en cuenta para la adjudicación, el estudio de los análisis de precios.
La cantidad de adjudicatarios dependerá del rendimiento y del período de ejecución de los trabajos que establece la
repartición en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, como así también de la capacidad operativa anual
de cada proponente.   


Artículo 20º.- MEJORAMIENTO DE PROPUESTAS: Si entre las propuestas presentadas o admisibles hubiesen
dos o más ventajosas y más convenientes que las demás a criterio de la Administración, se llamará a mejora de
precios en propuestas cerradas entre esos proponentes exclusivamente, en un plazo máximo de quince (15) días de la
notificación del decreto respectivo, señalándose al efecto día y hora de apertura de las mejoras.
En ese supuesto, el plazo de mantenimiento de ofertas para los proponentes seleccionados quedará prorrogado por un
término igual a la mitad del establecido originalmente.


Artículo  21°.-  R  ESERVA DE LA MUNICIPALIDAD:  La  Municipalidad  se  reserva  el  derecho  de  aceptar  o
rechazar  cualquier  oferta,  así  como el  de declarar  desierto  el  concurso  y rechazar  todas las  ofertas  en cualquier
momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella y
sin que ello de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la misma.
Igualmente,  si  el  acto concursal  hubiera tenido vicios o si  se hubieran violado por parte  de los funcionarios  las
disposiciones establecidas en éste pliego, la autoridad podrá declarar nula el concurso.


Artículo 22°.- CONTRATO: Resuelta la adjudicación y comunicada oficialmente al adjudicatario, éste se presentará
dentro de los  diez (10) días corridos contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, para suscribir el
correspondiente contrato.
Vencido dicho plazo sin que el adjudicatario se presente a suscribir el pertinente contrato, la Administración podrá, a
su exclusivo criterio, declarar desierta o fracasado el concurso o adjudicar al oferente ubicado en segundo lugar en
orden de conveniencia a los intereses municipales.


Artículo 23°.- GARANTÍA DEL CONTRATO: Dentro de los diez (10) días de la notificación de la adjudicación y
como requisito previo indispensable a la firma del contrato, el Contratista deberá afianzar el cumplimiento de su
compromiso con un monto no inferior al 5% del monto contractual. Este depósito de garantía se podrá hacer efectivo
en cualquiera de las formas indicadas para la constitución de la garantía de la propuesta por este pliego.







Artículo 24°.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para
la ejecución de obras, los siguientes documentos, que serán interpretados de acuerdo a las disposiciones de la Ley
Provincial 5.188 y su Decreto Reglamentario:
1°) El Decreto de llamado a Concurso.
2º) El presente Pliego General de Bases y Condiciones.
3°) El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.
4°) El Pliego General de Especificaciones Técnicas.
5°) Posibles aclaraciones posteriores a los Pliegos.
6º) La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación.
7°) Los planos de conjunto y detalle de la obra, planillas y además elementos ilustrativos integrantes del legajo del
concurso.
8°) Las declaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de concurso que la Administración
hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura.
 
Artículo 25°.-  DOCUMENTOS ACCESORIOS DEL CONTRATO: Se considera documentación accesoria,  la
siguiente:
a) El acta de iniciación de los trabajos.
El acta de replanteo.
c) Las órdenes de servicio que la Inspección imparta, dentro de los términos del contrato.
d) Los planos complementarios que la Administración le entregue durante la ejecución de la obra, y los preparados
por el Contratista que fueron aprobados por la Administración.
e) Las notas de pedido.
 
Artículo  26°.-  FIRMA  DEL  CONTRATO:  El  contrato  será  suscripto  por  el  adjudicatario  y  por  aquellos
funcionarios que tengan la facultad de adjudicar. Toda la documentación agregada al Expediente y que integre el
contrato, deberá ser firmada por el Adjudicatario en el acto de suscribir el contrato.
El Adjudicatario firmará el número de ejemplares  que exija la Repartición y se le entregará al mismo, sin cargo
alguno, una copia del contrato y dos copias certificadas de la documentación.
Si el Contratista necesitare otro u otros ejemplares de la documentación autenticada o no, se le entregarán con cargo al
precio establecido.
Si el contratista hubiere constituido domicilio electrónico, la entrega de la documentación podrá efectuarse al mismo.


Artículo 27°.- DESISTIMIENTO DE LA OFERTA: Si antes de resolverse la adjudicación, y dentro del plazo de
mantenimiento de la oferta, la propuesta fuera retirada; o invitado a firmar el contrato el adjudicatario no se presentara
en forma y tiempo, éste  perderá  la garantía  en beneficio de la Municipalidad y será suspendido del  Registro de
Licitadores por el término que fije la reglamentación, pudiendo adjudicarse la obra al proponente que siga en orden de
conveniencia si mantuviere su oferta.


Artículo 28°.- D  EVOLUCIÓN DE GARANTÍAS: Serán devueltas de oficio, las garantías de oferta, en su caso, a
los proponentes que no resultarán adjudicatarios, una vez decidida la adjudicación.
En los casos en que luego de notificados fehacientemente los oferentes o adjudicatarios, no retirasen las garantías,
podrán  reclamar  su  devolución  dentro  del  plazo  de  ciento  ochenta  (180)  días  corridos  a  partir  de  la  fecha  de
notificación. La falta de presentación dentro del plazo señalado en el párrafo anterior implicará la renuncia tácita del
adjudicatario a favor de la Municipalidad.


CAPITULO  IV: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


Artículo 29°.-  PERMISOS PREVIOS:  El oferente tendrá presente al elaborar su oferta, que todos los permisos,
trabajos, y gestiones ante reparticiones públicas y/o privadas necesarios para ejecutar la presente obra, serán por su
cuenta y cargo, así como las multas, cánones, inspecciones, costos de mano de obra y materiales, por las roturas que
pudiera ocasionar a instalaciones existentes superficiales y subterráneas.
No se reconocerán costos adicionales, ni se admitirán ampliaciones del plazo de obra fundadas en imprevisiones, o
cuestiones de la naturaleza precedente.


Artículo 30°.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: El Contratista realizará totalmente los trabajos
materia del contrato, dentro del plazo o plazos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
correspondiente.
Todo plazo de ejecución se entiende contado a partir de la fecha de Replanteo parcial o total o del acta de iniciación
de los trabajos según sea pertinente.
La autoridad competente podrá ampliar el plazo por los días que justifique la Inspección, que no se haya podido
trabajar, por lluvias, viento u otras condiciones climáticas adversas o en aquellas que se haya suspendido el trabajo







por causas no imputables al Contratista. En todos los casos, sin excepción, debe existir la constancia respectiva en el
libro de obra.
El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del
mismo; en caso de que se introdujeran modificaciones a las obras contratadas que justifiquen una ampliación del
plazo, se convendrá el aumento del mismo entre la Repartición y el Contratista, ad-referendum del Departamento
Ejecutivo.
Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos que no se hallen justificadas darán lugar a la
aplicación de las multas o sanciones que fije el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.


Artículo 31°.- REPLANTEO DE LAS OBRAS: El replanteo total o parcial o el acta de iniciación de los trabajos
será efectuado en forma conjunta entre la Repartición y el Contratista. Deberá ser realizada dentro de los diez (10)
días de firmado el contrato y el Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto
de replanteo.
Es obligación del Contratista por sí o por un representante en obra, presenciar las operaciones de replanteo y en caso
que no lo hiciera, se lo tendrá expresamente por conforme con las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose sobre
el  particular  reclamo  alguno  de  ninguna  naturaleza,  que  quiera  interponerse  posteriormente.  Las  operaciones  de
replanteo  serán  efectuadas  prolijamente,  estableciéndose  marcas,  mojones,  puntos  fijos  de referencia,  etc.  que el
Contratista está obligado a conservar a su costo y bajo su exclusiva responsabilidad.
Al terminar las operaciones de replanteo, ya sean parciales o totales, se labrará acta del mismo, en el que se hará
constar:
1°) Lugar y fecha del acto.
2°) Denominación y ubicación de las obras a ejecutar.
3°) Nombre de los actuantes.
4°) Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis, etc.).
5°) Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de Replanteo, sin cuyo requisito
no se tendrá en cuenta ninguna reclamación ulterior que se planteé sobre el mismo.
6°) El acta deberá ser firmada por el Inspector y el Director Técnico de la obra.
Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles, etc., será por exclusiva cuenta
del Contratista.
Si ocurriera el extravío de señales o estacas y fuera menester  repetir  las operaciones de replanteo, el Contratista
deberá pagar además de nuevos gastos, el importe de la planilla adicional que formulará la Repartición para cubrir los
gastos de movilidad, viáticos, sueldos y jornales de los empleados que tengan que intervenir.


Artículo 32°.-  INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Extendida la primer Acta de replanteo, el Contratista deberá
iniciar los trabajos dentro de los diez (10) días subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que éste Pliego
establece.  En caso de no ser necesario el replanteo, el plazo será de veinte (20) días desde la fecha de firma del
contrato, labrándose el acta de iniciación de los trabajos, respectiva.


Artículo 33°.- MARCHA DE LOS TRABAJOS: Si una vez iniciadas las obras, el Contratista no las siguiera con la
celeridad necesaria, la Inspección podrá ordenarle su intensificación.
El Contratista deberá acatar sin discusión las órdenes que se le impartan. Las demoras en la ejecución de los trabajos
darán lugar a la aplicación de las sanciones que en este Pliego se establecen.


Artículo 34°.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS: Si para llevar a efecto modificaciones en las obras en curso de
ejecución o por otra causa, la Inspección juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de
las obras contratadas, comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de
la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión y extendiéndose acta del resultado.
Si la suspensión de la obra excede de treinta (30) días al término de ese plazo se librarán los certificados por el trabajo
a satisfacción; el Contratista tendrá derecho a indemnización por todos los daños y perjuicios que la suspensión le
ocasione.
Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos durante el período de
licencia anual del personal, sin que ello dé lugar a ampliación del plazo contractual.


Artículo 35°.- PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Cuando el Contratista se exceda en el plazo
fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, para la ejecución de los trabajos, podrá solicitar una
prórroga,  la que será otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas  que no le son
imputables.
A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las siguientes causas:  
a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos e importantes, que demande mayor tiempo para la ejecución de la
obra.
b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.







c)  Causas  fortuitas  evidentes,  como  ser:  incendio,  huelgas,  epidemias,  y  en  general  causas  que  sin  impedir
forzosamente las actividades en la obra, la interrumpan o disminuyan.
d) Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria y/o de los materiales exigidos por los Pliegos o juicio
de la Repartición.


Artículo 36°.- CÓMPUTO DE DIAS LABORABLES: El cómputo de días laborables transcurridos en obra serán
llevados conjuntamente entre el Inspector y el Contratista o su representante técnico, diariamente en la planilla que se
confeccionará al efecto.
En la misma planilla, se dejará constancia de los días no laborables especificando la causa; la que será imputable al
contratista o no, a criterio de la Administración, clasificando las demoras en dos grupos:
1. grupo I: CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA  
2. grupo II: CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA, que se especifican a continuación:
       
GRUPO I: CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA
- Insuficiencia de equipo, en cuanto su cantidad.
- Insuficiencia del equipo en cuanto a calidad
- Reparación de máquinas de equipo.
- Insuficiencia de material acopiado por falta de previsión.
- Deficiente calidad de los materiales
- Falta de ellos.
- Deficiente organización del trabajo.
- Demora en proveer muestras de materiales para ser ensayados y aprobados.
- Huelgas declaradas legales por el Ministerio de trabajo.
       
GRUPO II: CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA
- Lluvias ordinarias, extraordinarias, inundaciones.
- Humedad excesivas de los suelos.
- Sábados a partir de las 13hs, domingos y feriados.
- Notorias dificultadas comprobadas para la obtención de materiales en las cantidades exigidas en los pliegos.
- Demoras en los transportes cuando aquellas no fueran previsibles por el contratista.
- Notorias dificultades y demoras en la obtención de combustibles, lubricantes y, repuestos.
- Retraso en la liberación y entrega total o parcial de los terrenos o lugares afectados por las obras o de yacimientos
por parte de la Municipalidad. Cuando sólo se trate de alguna sección parcial se examinará si el retraso influye en el
trabajo de toda la obra o bien de en el de esa sola sección.
- Falta o retraso del replanteo.
- Deficiencias del proyecto que puedan causar retraso del replanteo.  
- Modificaciones de la obra, cuyo estudio y trámite de autorización determine retrasos.
- Ampliaciones de obra, autorizadas.
- Ensayos demorados por razones ajenas al Contratista.
- Huelgas declaradas ilegales por el Ministerio de Trabajo.


Artículo  37°.-  RELACIONES  CON  OTROS  CONTRATISTAS: El  Contratista  deberá  facilitar  la  marcha
simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que la Administración decida realizar directamente o
por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección
respecto al orden de ejecución de los trabajos. La vigilancia general de la obra estará a cargo del Contratista Principal.
Este permitirá a los Contratistas el uso de andamios, montacargas, etc. previos los convenio que oportunamente se
realicen; estará además obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas, ajustándose a las
indicaciones que se le impartan o al espíritu de los planos y especificaciones. En caso de discrepancia entre las partes,
se someterá la discusión al arbitraje de la Dirección.-
Si el  Contratista  experimentara demoras o fuera  entorpecida  la  marcha de sus trabajos  por falta,  negligencias,  o
rechazos  de  otros  contratistas,  deberá  dar  inmediata  cuenta  del  hecho  a  la  Inspección  para  que  ésta  tome  las
determinaciones a que hubiere lugar.


Artículo 38°.-  TERMINACIÓN DE LAS OBRAS: El Contratista terminará totalmente los trabajos de acuerdo al
contrato,  entendiéndose  que  los  mismos  se  han concluido  cuando  las  obras  estén  completamente  ejecutadas.  La
Inspección dejará constancia de la terminación en el libro de Órdenes de Servicio.


CAPITULO  V: MATERIALES


Artículo 39°.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, UTILES Y MÉTODOS DE TRABAJO: El Contratista
tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Repartición se necesite para la buena marcha de







aquella,  los  cuales  serán  provistos  por  el  municipio.  No podrá  utilizar  en  otros  trabajos  ninguna  parte  de estos
abastecimientos sin autorización de la Inspección.
Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la
obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y enseres
aceptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenarle que
perfeccione esos métodos y/o enseres, o que los reemplace por otros más eficaces.
Sin  embargo,  el  hecho  de  que  la  Inspección  nada  observe  sobre  el  particular,  no  eximirá  al  Contratista  de  la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.


Artículo 40°.- MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES: El
Contratista o su representante hará entrega inmediata a la Inspección contra recibo, de todo objeto o material de valor
intrínseco, potencial, científico, artístico o histórico que se hallare al ejecutar las obras.
Tampoco podrá disponer,  excepción hecha de la tierra,  de los materiales que se extraigan de las excavaciones,  o
demoliciones, sin autorización expresa de la Inspección.


CAPÍTULO VI - MEDIDAS DE PREVENCION DE DAÑOS


Artículo 41°.- DAÑOS A BIENES Y PERSONAS. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El Contratista
será único y exclusivo responsable por los daños a bienes y personas,  accidentes y reclamos de cualquier índole,
resultante de la ejecución de los trabajos, o con motivo o en ocasión de los mismos. La reparación de las instalaciones
dañadas deberá efectuarse en forma inmediata, siendo pasible de no cumplimentar con lo precedente, a las multas
previstas el presente Pliego.
Si así no lo hiciese, el Municipio procederá a ejecutar los trabajos por su propia cuenta, descontando su costo y las
multas de los créditos del Contratista.
El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal
de la obra, a ésta misma y a terceros ya sean por maniobras del obrador, por acción de los elementos o de causas
eventuales.
Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual, sin perjuicio de
la responsabilidad derivada de ruina de la obra.
Con el objeto de responder frente a los reclamos derivados de las responsabilidades previstas en el presente artículo,
la Contratista deberá contratar un seguro de responsabilidad civil genérica, por los daños que pudieran ocasionarse a
terceras personas o bienes de terceros,  con motivo u ocasión de la obra por los trabajos y/o con los elementos y
maquinarias afectadas a la misma, con cobertura vigente durante todo el plazo de duración de la obra. A tal efecto
deberá acompañar fotocopias de las pólizas que se emitan y de los recibos de pagos de la prima al día, de acuerdo a
las condiciones que se contraten con la Aseguradora.


Artículo 42°.-  SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN: Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y
banderas reglamentarias, por la noche con luces de peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito donde
exista peligro y en las excavaciones colocar protección adecuada.
Además  tomará  medidas  de  precaución  necesarias  en  todas  aquellas  partes  de  la  obra  donde puedan producirse
accidentes.
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por
causas del señalamiento o precauciones deficientes.
Todas las disposiciones contenidas en éste Artículo son de carácter permanente, mientras dure la ejecución de la obra.
El Contratista correrá con la tramitación de toda diligencia que impongan las Ordenanzas Municipales o Policiales
respecto a la Obra.


Artículo 43°.- MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO: (Medidas de seguridad): Cuando las obras se ejecuten en
o a través de calles en uso, el Contratista realizará los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia al tránsito,
adoptando  medidas  adecuadas  para  la  comodidad  del  público  y  de  los  vecinos.  Así,  el  almacenamiento  de  los
materiales se dispondrá en forma de no obstaculizar el tránsito, construirá desvíos y caminos auxiliares cuando fuese
necesario, con la señalización correspondiente.
Todos los trabajos descriptos serán por exclusiva cuenta del Contratista, no teniendo derecho a indemnización alguna.
Además el Contratista será el único responsable de los accidentes causados por deficiencias de señalamiento o de
medidas de protección.
Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a la habilitación de desvíos y señalización, la
Municipalidad, previa intimación podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista, no solamente en lo
que refiere al costo, sino también en lo que atañe a las responsabilidades emergentes.







Artículo  44°.-  OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS: El  Contratista  será  el  único  responsable  de  los  daños y
perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad privada o pública con su obrador y campamento,
debiendo cumplir en todo momento con las ordenanzas municipales vigentes.


CAPÍTULO VII: INSPECCIÓN
Artículo 45°.-  INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS-RESPONSABILIDAD: La Repartición inspeccionará todos
los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos por intermedio del personal permanente o eventual, que
se designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, constituirá la Inspección de las obras.


Artículo  46°.-  INSPECTOR  REPRESENTANTE  DE  LA  REPARTICIÓN: El  Jefe  de  la  Inspección  será
representante de la Repartición en las obras. Estará a su cargo la vigilancia superior de las mismas y ante él deberá
reclamar al Contratista por las indicaciones y órdenes del personal auxiliar de la Inspección.


Artículo 47°.- ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN: La Inspección tendrá en cualquier momento libre acceso a
los obradores, depósitos y oficina del Contratista a los efectos de revisar los trabajos efectuados y en ejecución y los
materiales acopiados. El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y calidad de
los materiales empleados o acopiados; el progreso, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos, obedecerá a las
observaciones  e  instrucciones  de  la  Inspección  sobre  trabajos  realizados  que  encuentre  defectuosos  según  se
establezca en los Pliegos de Especificaciones Técnicas.


Artículo 48°.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS: La organización, dirección y ejecución de los trabajos correrá
por cuenta del contratista, a fin de poder revisar la documentación y la Inspección podrá variar el orden en que deben
ejecutarse las obras, cuando las circunstancias a juicio de ella requieran modificar lo señalado en el diagrama de
desarrollo de los trabajos presentados por el Contratista.


Artículo 49°.- REGISTRO DE ACTAS: Llevará un registro de actas, de dos (2) hojas móviles y una (1) fija, que se
destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las
exigencias del contrato y los convenios especiales que se concierten entre la Inspección y el Contratista.


Artículo 50°.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO: El libro de órdenes por triplicado (dos hojas móviles y una
fija), será provisto por el Contratista. Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de
órdenes de servicios que emitirá la Inspección y que se extenderán en el libro de órdenes.


Artículo 51°.- RECIBO DE ÓRDENES: Ni el Contratista ni su representante reconocido, podrán negarse a firmar,
en la misma orden, la notificación correspondiente, pudiendo en todo caso manifestar su protesta al pie de aquella, si
es que la misma excede los términos del contrato. La negativa a firmar por parte del contratista o su representante se
hará constar al pie del acto respectivo y será considerada como notificación de conformidad.


Artículo 52°.- ACATAMIENTO: Es obligación del Contratista acatar de inmediato las órdenes de servicio que se le
impartan así como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de
reclamar ante la Repartición en los casos que corresponda.
En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes ni suspender parcial o totalmente los trabajos.


Artículo  53°.-  DIVERGENCIA  DURANTE  LA  EJECUCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS: En  caso  de  existir
divergencias  con relación a una orden de servicio para obtener la revocación de la misma, el  Contratista deberá
exponer ante la Repartición por escrito y dentro del término de diez (10) días subsiguientes al de haberse remitido la
orden,  las razones en que fundamenta su disconformidad.  Las  resoluciones que emanen de la Repartición,  salvo
especificación  en  contrario,  serán  susceptibles  de  ser  revisadas  por  la  propia  Repartición  que  la  dictó  o  por  el
Departamento Ejecutivo Municipal, mediante los recursos, en las formas y plazos establecidos a tal fin por el Decreto
Municipal Nº 3197 – Reglamento de Trámite Administrativo y/o por la normativa que en el futuro lo modifique o
sustituya.
Vencido cualquiera de los términos establecidos precedentemente,  la orden de servicio y resolución cuestionados
quedarán firmes e indiscutibles, sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza, considerándose desistido al
Contratista de la protesta formulada. Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección y no
manifestara  expresamente  su divergencia con la  misma el  Inspector  podrá proceder a  la paralización de la obra,
comunicando de inmediato la novedad a la Repartición a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralización no se
descontará del plazo previsto para la ejecución de la obra.


Artículo 54°.- LIBRO DE PEDIDOS: El Contratista proveerá el libro de Pedidos, mediante el cual se comunicará
con  la  Inspección  cuando  debe  realizar  cualquier  tipo  de  consulta  relativa  a  las  obras,  o  contestar  Órdenes  de
Servicios. Dicho libro deberá reunir las mismas formalidades que el libro de Órdenes de Servicio.







Artículo  55º.-  MEDICIÓN  DE ESTRUCTURAS OCULTAS: En  el  libro  de  órdenes  se  detallarán  todas  las
mediciones que se practiquen en la obra, de trabajos que deban quedar ocultas a medida que se vayan ejecutando.
El Contratista deberá solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no
se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos.
Estos detalles se acompañarán con los croquis, que se crean necesarios para su perfecta interpretación, que serán
firmados por la Inspección y el Contratista.
Para proceder a la liquidación de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de órdenes serán los únicos a
considerar.


Artículo 56°.-  TRABAJOS RECHAZADOS: La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se
hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las
formas, dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo y en los planos de proyecto.
Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se
obligó por su exclusiva cuenta y costo sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual y sin perjuicio
de las sanciones que le pudieran ser aplicables.


Artículo 57°.- TRABAJOS NOCTURNOS: Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo
con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin el previo
conocimiento  de  la  Inspección.-  En  caso  de  efectuarse  trabajos  nocturnos,  el  lugar  de  la  obra  deberá  estar
suficientemente  iluminado para  seguridad  del  personal  y  buena ejecución  de  los  trabajos.  En  cualquier  caso,  se
considerará que los gastos  inherentes  a  costo de los trabajos  efectuados durante la noche,  están incluidos en los
precios unitarios contratados.
Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en días domingos
o festivos, trabajo continuado o por equipo, etc.) deberán ser autorizados en todos los casos por la Inspección.


Artículo  58°.-  SISTEMAS PATENTADOS: Si  en  la  ejecución  de  la  obra  el  Contratista  adoptara  sistemas  o
procedimientos patentados, deberá presentar anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen a emplear
dichos sistemas o procedimientos.
El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Administración por uso
indebido de patentes.
Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza fuera prohibido, deberá de inmediato reemplazarlo por otro de igual
eficacia y calidad. Si la Repartición lo considera conveniente, podrá exigir el mantenimiento del elemento patentado y
será obligación del Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.
En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspección efectuará las gestiones y
gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del Contratista.


CAPÍTULO VIII: MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN, PAGO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS    


Artículo 59°.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS: A los efectos de la certificación mensual se procederá a la medición
de las obras realizadas dentro de cada mes, la que se efectuará dentro de los primeros (5) cinco días del mes siguiente.
A tal fin, la Inspección procederá a preparar en triplicado el cómputo métrico de la cantidad de obra realizada durante
el mismo, en el que también consignará la cantidad de los distintos materiales ubicados en obra y la salida de los que
fueron utilizados.
A pedido expreso del Contratista, formulado por escrito cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no
existan cantidades apreciables de obra nueva, la Inspección podrá postergar la certificación de los trabajos.
El Contratista o el Director Técnico de la Obra, está obligado a asistir a todas las mediciones para el pago de las obras
ejecutadas así como para la recepción final de las mismas. En las actas y cómputos de estas mediciones, debe constar
su conformidad. Su negativa a presenciarlas o su inasistencia a la citación, será considerada como aceptación de las
mediciones efectuadas por la Inspección.                                                             
No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifique el proyecto, si éstas no han sido debidamente
autorizadas, en cuyo caso se harán constar los antecedentes que así lo demuestren. En caso de que el Contratista no
estuviere conforme con el juicio de la Inspección, respecto a los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, deberá
exponer sumariamente, en forma clara y precisa, en el acta o cómputo respectivo, los motivos de su divergencia.
Dentro del término de diez (10) días ratificará su disconformidad detallando las razones que le asisten, sin cuyo
requisito sus observaciones quedarán sin efecto perdiendo todo derecho a reclamación ulterior.
Las observaciones o falta de conformidad que se refieren a las mediciones o clasificación de obras cubiertas cuyas
medidas, características, etc. puedan alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa y que resulte
dificultoso o imposible verificar posteriormente, deberán ser formuladas en la primera oportunidad que tales obras se
clasifiquen o midan.
Cuando hubiera trabajos en condiciones de ser medidos, correspondientes a obras susceptibles de modificación por
acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la primera medición ordinaria, el Contratista deberá







reclamar  su inclusión en la  foja  de medición.  Su silencio  en esa  oportunidad significará  su conformidad con  la
medición que en otro momento practique la Inspección.
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc. necesarios para efectuar las mediciones, serán
por cuenta exclusiva del Contratista.


Artículo 60°.-  CERTIFICADOS DE LAS OBRAS: La certificación de las obras se hará mediante certificados
mensuales elaborados por la Contratista y visados por la Repartición. Si durante el mes no se hubiera ejecutado una
cantidad apreciable de obra o cuando lo solicitare el Contratista, la Repartición podrá otorgar una postergación de la
certificación de los trabajos, sin que ello genere intereses ni recargos de ningún tipo a favor de la Contratista.
Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios de pagos a cuenta, sujetos a las
variaciones que produzca la liquidación final.


Artículo 61°.-  PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA: El pago de los certificados de obra se efectivizará
según lo que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Si existieran divergencias en la
medición, se abonará un monto coincidente a lo verificado por la Inspección.


Artículo 62°.-  INTERESES POR MORA:  En caso que los pagos no se concretaran en término, el adjudicatario
podrá  reclamar  a  la  administración  intereses  por  mora,  conforme  a  lo  reglamentado  en  el  Pliego  de  Bases  y
Condiciones Complementarias.


Artículo 63°.-  GARANTÍAS - INTERESES: Las garantías constituidas para el mantenimiento de la propuesta o
para el cumplimiento del contrato, no devengarán intereses por ningún concepto.


Artículo 64º.-  ANTICIPO DE FONDOS:  En ningún caso la Administración hará anticipo de fondos; siempre se
pagará por trabajo ejecutado y conforme a las pautas establecidas en el presente pliego.


Artículo 65°.-  ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS: Los precios unitarios estipulados en el contrato se ajustarán
conforme a los porcentajes de incremento que resulten del Índice de Mano de Obra de la Cámara Argentina de la
Construcción, a realizar por las oficinas correspondientes. Esto se efectivizará a partir del cuarto mes de iniciada la
prestación del servicio y cada cuatro meses.


Artículo 66°.- PRECIOS UNITARIOS: Los precios unitarios estipulados en el contrato, se aplicarán a cantidades
netas de obras concluidas, ejecutada y medida en la forma establecida en las Especificaciones Técnicas. Cuando éstos
no estipulen expresamente la forma de medir, se entenderá que la medición será practicada de tal manera que su
resultado se traduzca en las unidades con que ha sido computado y luego presupuestado el ítem en el proyecto.
En los precios unitarios del contrato están incluidos el valor de los materiales provistos por el Contratista, el costo de
la mano de obra, gastos de administración y beneficios;  provisión y depreciación de equipos y materiales que se
incorporen en la obra así como todo otro medio de trabajo o gastos necesarios para realizarla y terminarla de acuerdo
con el contrato.
                                                                      
Artículo 67°.- MODIFICACIONES DE OBRA: La Repartición de acuerdo a lo establecido en el Artículo 61° de la
Ley de Obras Públicas N° 5188, podrá aumentar,  disminuir, suprimir o crear uno o más ítems, siempre que esas
modificaciones en conjunto no alteren en un veinte por ciento (20%) en más o en menos, el importe total del contrato,
sin que ello de motivos a la rescisión del mismo ni a reclamación alguna por los beneficios que hubiere dejado de
percibir  por  la  parte  reducida,  suprimida  o  modificada.  Lo  mismo es  válido  para  los  errores  del  proyecto  que
representen una alteración en más o en menos de hasta veinte por ciento (20%) del valor contratado.
En aquellos casos en que las modificaciones o errores a que se refieren los párrafos anteriores importasen en algún
ítem un aumento o disminución superior a un veinte por ciento (20%) del importe mismo, se admitirá por ambas
partes la determinación de un nuevo precio unitario.
En caso de disminución, el nuevo precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizaren el ítem; pero en caso de
aumento, el nuevo precio se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda del ciento veinte (120%) por ciento de la que
para este ítem figura en el presupuesto oficial de la obra.


Artículo 68°.- PRECIOS UNITARIOS DE NUEVOS ITEMS: Cuando sea necesario ejecutar alguna clase de obra
cuya forma de pago no esté prevista en el contrato, o cuando por modificación de alguna de las previstas en el mismo
sea necesario de acuerdo con el Artículo 62.º de la Ley N° 5188, prever nuevos precios unitarios, éste deberá ser
convenido entre el Contratista y la Inspección y aprobado por el Departamento Ejecutivo antes de efectuar el trabajo.
No se reconocerán trabajos nuevos sin éste requisito.
Los  precios  de  éstos  nuevos  ítems  se  establecerán  cuando  sea  posible  partiendo  de  precios  contractuales
correspondientes a trabajos análogos.  Cuando no existan trabajos previstos,  de características  semejantes  a la del
nuevo trabajo, el precio se establecerá mediante un análisis en el que se incluirá como máximo un recargo del quince







por ciento (15%) en concepto de Gastos Generales y al valor obtenido, un diez por ciento (10%) en concepto de
Beneficios. De no lograrse acuerdo entre las partes, el Departamento Ejecutivo podrá disponer que los trabajos se
ejecuten por Administración o con la intervención de otro Contratista, sin que el primer contratista tenga derecho a
reclamación alguna.


Artículo  69°.-  PRUEBA  DE  LAS  OBRAS:  Terminadas  las  obras  y  antes  de  recibirlas  provisionalmente,  la
Inspección efectuará las pruebas de las Instalaciones que establezca el pliego correspondiente.
El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para efectuar estas pruebas.
Si después de diez (10) días de recibida la orden respectiva, el Contratista no tuviera preparados los elementos para
hacer  las  pruebas,  se  hará  pasible  de  la  aplicación  de  las  multas  establecidas  en  el  Artículo  92°  "FALTAS  E
INFRACCIONES” de éste Pliego, sin perjuicio de que la Repartición las haga ejecutar por su cuenta, afectando el
gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere.
El hecho de que cualquier trabajo hubiera sido oportunamente aprobado por el  personal autorizado, no exime al
Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de éste control final.


Artículo 70°.-  RECEPCIÓN PROVISIONAL: Terminadas y aprobadas de acuerdo al contrato y siempre que no
hubiere observaciones  por parte  de la  Inspección,  la Repartición extenderá dentro de los treinta (30) días de ser
solicitada por el Contratista, el Acta de Recepción Provisional de las obras que deberá suscribir conjuntamente con el
Contratista o su representante autorizado.
La recepción parcial de la obra se efectuará sobre trabajos terminados que constituyan una unidad que en sí llene la
función para la cual ha sido proyectada.
El acta que se labre dejará expresa constancia de la fecha de terminación de los trabajos, y será ad-referéndum de la
Administración.
Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones y órdenes
dadas por la Inspección, se diferirá su recepción provisional hasta que se corrijan los defectos que presenten.
Si el Contratista no procediera a corregirlos en el plazo que al efecto le fije la Inspección, la Repartición podrá hacerlo
por cuenta de aquel, afectándose el gasto a las sumas que estuvieran pendiente de pago, sin que ello le dé derecho a
reclamo alguno.
Asimismo si a juicio de la Repartición receptora los defectos son exclusivamente de la mano de obra, podrá recibir los
trabajos y se aplicará sin excepción al Contratista una multa cuyo monto variará desde un mínimo del veinte por
ciento (20%) valor de la mano de obra empleada de acuerdo al contrato, hasta el cien por ciento (100%) de la misma,
según la importancia de los defectos constatados y siempre que no se encuentre prevista otra disposición al respecto
en las Especificaciones.
La recepción provisional será una sola, a la terminación total de los trabajos aun cuando para la ejecución hubieran
regido plazos parciales salvo que se establecieran recepciones parciales, o la Municipalidad acordara casos fortuitos o
de fuerza mayor.
Es por cuenta del Contratista la conservación de los trabajos ya ejecutados, hasta la recepción provisional de toda obra
contratada, con excepción de aquellas partes de la obra que hubieran sido recibidas definitivamente.


Artículo  71°.-  PLAZOS  DE  GARANTÍA:  Entre  la  recepción  provisional  y  la  definitiva,  correrá  el  plazo  de
conservación y garantía  durante el  cual  el  Contratista será responsable de la conservación de las obras  y de las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los
trabajos.
Se exceptuará de la presente obligación los efectos resultantes del uso indebido de las obras.
Dicho plazo, determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, se contará a partir de la fecha de
terminación de los trabajos que figura en el acta de recepción provisional y durante el mismo las obras estarán libres
al servicio público y serán conservadas en forma permanente a exclusivo costo del Contratista.


Artículo 72°.-  RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá
lugar la recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional previa comprobación del
buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto se
realizarán las pruebas que la Repartición estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente, las establecidas
para la recepción provisional.
Si el Contratista no realizase los trabajos de conservación y reparación necesarios, previa intimación y vencido el
término que se le establezca, la Municipalidad procederá a recibir la obra de oficio y determinará la proporción en que
se afectarán las garantías y créditos pendientes sin perjuicio de las sanciones que se apliquen en en el registro de
Licitadores.
De las actas de recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada.


CAPÍTULO  IX: EL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL







Artículo 73°.- DEVOLUCIÓN DE LAS SUMAS RETENIDAS AL CONTRATISTA: El cinco por ciento (5%)
del monto del contrato depositado por el Contratista como garantía de ejecución del contrato le serán devueltos al
Contratista en un plazo de sesenta (60) días a partir de la recepción definitiva de la obra.


Artículo 74°.- RESPONSABILIDAD ULTERIOR DEL CONTRATISTA: La recepción definitiva de las obras y
la devolución de las sumas retenidas al Contratista no liberarán a éste de las responsabilidades que establecen los
artículos 1273, 1274, 1275, ss. y cc. del Código Civil y Comercial de la Nación.


Artículo 75°.-  PERSONAL DEL CONTRATISTA:  El Contratista  solo empleará operarios  competentes  en sus
respectivas especialidades y en suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la
medida necesaria al estricto cumplimiento del contrato.
Aun cuando la disciplina del trabajo corresponda al Contratista, la Inspección podrá ordenar a éste el retiro de la obra
de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o cualquier otra falta perjudique la
buena marcha de los trabajos.
Estas órdenes serán recurribles ante la Repartición, cuya resolución deberá acatarse inmediatamente.


Artículo  76°.-  ACCIDENTES DE TRABAJO:  El  Contratista  estará  obligado  a  dar  cumplimiento  a  todas  las
disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, así
como todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero, haciendo suyas las obligaciones
que de ello deriven de acuerdo a lo que establece la citada Ley.
Es rigurosamente obligatorio,  para el Contratista tener en las obras un botiquín suficientemente provisto, con los
medicamentos y de curación que se requieran para los casos de accidentes ó indisposiciones transitorias que puedan
ocurrir a los obreros empleados.
El Contratista deberá tener a todo su personal en relación de dependencia con cobertura vigente en una Aseguradora
de Riesgos y Trabajo, en un todo de acuerdo a las normas contempladas por la Ley Nº 24.557, sus modificatorias,
Decretos reglamentarios y Resoluciones aplicables.
A tal efecto deberá acompañar mensualmente fotocopias de las boletas de pago de dicho seguro y nómina de personal
asegurado con el respectivo listado de altas y bajas.-


Artículo 77°.- DOCUMENTACIÓN EN OBRAS: El Contratista conservará en la obra copia ordenada de todos los
documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.


CAPÍTULO  X: SUB-CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS


Artículo 78°.-  SUB-CONTRATOS:  El Contratista no podrá sub-contratar  la totalidad de las obras y solo podrá
hacerlo parcialmente, previa autorización escrita de la Repartición. A este efecto el contratista pedirá por escrito dicha
autorización, en cuya solicitud dará el nombre del sub-contratista, la forma de subcontratación y las referencias de
aquél;  debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los
trabajos.
La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al Contratista de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna para con el Sub-contratista,
quien sin embargo estará sometido al régimen de la Inspección.
La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá al Contratista como si las hubiera efectuado
directamente.-


Artículo 79°.- TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO: Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni
cederlo en todo o en parte, a otra persona humana o jurídica, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podrá autorizarse
solo como excepción y en casos plenamente justificados, siempre que el nuevo contratista reúna por lo menos iguales
condiciones y solvencia técnica, financiera y moral.


CAPÍTULO  XI: RESCISIÓN DE CONTRATO


Artículo 80°.-  RESCISIÓN: En caso de muerte del Contratista, el contrato quedará rescindido, a menos que los
herederos  ofrezcan  llevar  a  cabo  las  obras,  bajo  las  condiciones  estipuladas  en  el  documento  original.  La
Administración fijará los plazos de presentación del  ofrecimiento y podrá admitirlo o desecharlo sin que en éste
último caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna.
En caso de aceptación se exigirá que los sucesores unifiquen su personería ante la Administración.
En caso de quiebra o concurso civil del contratista, se producirá la rescisión de pleno derecho del contrato, excepto
que  la  Administración  acepte  que  otra  persona  propuesta  por  los  acreedores,  o  uno  de  ellos,  inscripto  en  la
especialidad correspondiente del Registro de Licitadores, se haga cargo del contrato en iguales condiciones.







Artículo 81°.-  RESCISIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN: La Administración tendrá derecho a la rescisión del
contrato, sin necesidad de intervención judicial en los siguientes casos:
a)  Cuando  el  Contratista  se  halle  culpable  de  fraude,  grave  negligencia  o  contravención  a  las  obligaciones  y
condiciones estipuladas en el contrato.
b)  Cuando el  Contratista  proceda  a  la  ejecución  de  las  obras  con  lentitud,  de  modo que  la  parte  ejecutada  no
corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio de la Administración no puedan terminarse en los
plazos estipulados. En tal supuesto, se intimará al Contratista para que ponga los medios necesarios a fin de acelerar
los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecución, en el plazo que se fije, procediéndose a la rescisión, si no
adoptara las medidas exigidas con este objeto.
c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias para la
iniciación de las obras, a menos que el Contratista demostrare a juicio de la Administración que la demora en la
iniciación de las obras se ha producido por causas no imputables al mismo y ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo
caso el plazo será prorrogado. En el caso que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga, o concedida ésta, el
Contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido.
d)  Cuando  el  Contratista  transfiera  en  todo  o  en  parte  el  contrato,  se  asocie  con  otros  para  la  construcción  o
subcontrato sin previa autorización por escrito de la Administración.
e) Cuando el Contratista abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por un plazo mayor de cinco (5) días en
tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea continuado por el término de treinta (30) días corridos.   


Artículo 82°.- EFECTOS DE LA RESCISIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN: Resuelta la rescisión del contrato
por la Administración, ella tendrá los efectos que a continuación se detallan:
a) El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la Administración a causa del nuevo contrato que se eleve
para la continuación de las obras o por ejecución directa de las mismas, con los siguientes alcances:


1º  En  los  supuestos  mencionados  en  los  incisos  a)  y  c)  del  artículo  precedente  el  Contratista,
independientemente del pago de los daños y perjuicios pertinentes, perderá la garantía de contrato.


2º  En  los  demás  casos  de  rescisión  por  culpa  del  Contratista,  éste  perderá  la  garantía  del  contrato  y
responderá por los daños y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.
b) La Administración hará uso, si así lo estima, de la o las patentes que pudieran amparar a materiales, elementos o
sistemas constructivos que hubiera usado o previsto usar el Contratista para la obra rescindida.
c)  La  Administración  tomará,  si  lo  cree  conveniente  y previa  evaluación  convencional,  sin  aumento  de ninguna
especie, los equipos y materiales para la continuación de la obra.
d) Los créditos que resulten por los materiales que la Administración reciba, en el caso del inciso anterior, por la
liquidación de parte  de obras  terminadas u obras  inconclusas  que sean recibo y por fondo de reparos,  quedarán
retenidos a la resuelta de la liquidación final de los trabajos.
e) En ningún caso el Contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación de las obras con
respecto a los precios del contrato rescindido.
f) En caso que rescindido por culpa del Contratista, la Administración resolviera variar el proyecto que sirvió de base
a la contratación,  la  rescisión sólo determinará  la  pérdida  de la garantía  de contrato y/o  los  fondos de garantía,
debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesación de los mismos.
 
Artículo 83°.-  RESCISIÓN POR EL CONTRATISTA:  El Contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del
contrato, en los siguientes casos:
a) Cuando las modificaciones que le fueren ordenadas, alteran el valor total de las obras contratadas en un porcentaje
superior al veinte por ciento (20 %), en más o en menos.
b) Cuando la Administración suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, salvo razones de fuerza
mayor, hechos imprevistos o que previstos, no pudieran evitarse.
c) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato.
d) Cuando el Contratista se vea obligado a suspender las obras por más de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto
en más de un cincuenta por ciento (50 %) durante el mismo período, como consecuencia de la falta de cumplimiento
en término por parte de la Administración, de la entrega de los elementos o materiales que se hubiera comprometido.
e)  Cuando  la  Administración  no  efectúe  la  entrega  de  los  terrenos  en  el  plazo  fijado  en  el  Pliego  de  Bases  y
Condiciones Complementarias, más una tolerancia de treinta (30) días.


Artículo 84°.- EFECTOS DE LA RESCISIÓN POR EL CONTRATISTA: Producida la rescisión del contrato, en
virtud de las causales previstas en el artículo anterior, ella tendrá los siguientes efectos:
a) Liquidación a favor del Contratista, previa valuación practicada de común acuerdo con él, sobre la base de los
precios,  costos y valores de plaza del  importe de los equipos, herramientas,  instalaciones útiles, y demás enseres
necesarios para las obras, que el comitente adquiera y el Contratista no desee retener.
b)  Liquidación  a  favor  del  Contratista,  del  importe  de  los  materiales  y  partes  componentes  acopiados  y  los
contratados, en viaje, en elaboración o en stock que se hayan recibido y necesarios para la ejecución de las obras, al
precio promedio corriente, en la fecha de rescisión.







c) Transferencia sin pérdida para el Contratista, de los contratos celebrados por él, para la ejecución de las obras.
d) Si hubiera trabajos ejecutados, el Contratista deberá requerir de inmediato la recepción provisional de los mismos
debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía.
e) Liquidación a favor del Contratista de los gastos improductivos que probará haber tenido como consecuencia de la
rescisión del contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante.
No será de aplicación lo dispuesto en los incisos c-) y e-) cuando la rescisión se produzca como consecuencia de la
causal contemplada en el inciso c-) del artículo precedente.                                    


Artículo 85°.- INVENTARIO: Hecha la comunicación respectiva, la Administración tomará posesión de las obras en
el estado en que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de
trabajo existentes, a cuyo fin citará al Contratista para que concurra con una antelación de tres (3) días hábiles.
Si el Contratista no concurriese a la citación, que se le efectuará por telegrama colacionado, se le tendrá por aceptante
del inventario que la Administración practicara, sin derecho a reclamación alguna, labrándose el Acta ante Escribano
Público.


Artículo 86°.- RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCIÓN: El Contratista renuncia al ejercicio del derecho de
retención  tanto sobre  el  terreno,  como sobre  los  materiales  y  construcciones,  debiendo pactar,  en los  casos que
subcontrate la realización de obras, idéntica renuncia por parte de los subcontratistas.


Artículo  87°.-  AVALÚO:  El  avalúo  requerido  en  el  artículo  82.º  inciso  c)  se  realizará  por  medio  de  peritos
nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendrá validez el avalúo efectuado por el perito
propuesto por la Administración pudiendo el Contratista impugnarlo judicialmente.


Artículo 88°.- LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS: La Administración practicará asimismo la liquidación de los
trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de
trabajo inconcluso, material,  partes  componentes o implementos inventariados e indispensables  para la  obra.  Los
materiales, partes componentes e implementos no aceptados por la Administración, serán retirados de la obra por el
Contratista a su costa, dentro del término de diez (10) días a contar desde la notificación fehaciente que reciba la
Administración. Los trabajos no aceptados serán demolidos por el Contratista, también dentro de los diez (10) días de
notificado en forma fehaciente. Si vencido el término, el Contratista no retirara aquellos materiales, para componente
o  implemento,  o  no  demoliera  los  trabajos  aludidos,  la  Administración  deberá  proceder,  sin  la  necesidad  de
interpelación alguna, al retiro o demolición imputándose los gastos que ello demande al Contratista.
El  importe  de  la  liquidación  de  los  trabajos  ejecutados,  que  fueran  aceptados,  tanto  los  terminados  como  los
inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados o precio avalúo, constituirá un crédito a favor del
Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta.
Este  crédito,  cuando  la  rescisión  hubiera  sido  causada  por  el  Contratista,  quedará  pendiente  de  pago,  hasta  la
terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el exceso de costos de éstos y de los perjuicios que
se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista.
Si  en el  caso anterior,  las  sumas retenidas  no bastaran para cubrir  los mayores  desembolsos y perjuicios que la
rescisión afecte al comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por este concepto resulte.


CAPÍTULO XII: MULTAS


Artículo 89°.-  MULTAS: Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demás
documentos del contrato, se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos siguientes. La imposición
de una de las penalidades establecidas en éste capítulo no impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o
en otro documento del contrato.


Artículo 90°.- MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro
de los diez (10) días de la fecha del Acta de Replanteo Inicial, o de los veinte (20) días de la firma del Contrato, si
aquella no fuera necesaria, incurrirá en una multa de monto equivalente entre el medio por mil (0,5°/oo) y el dos por
mil  (2°/oo) -a  criterio  de  la  Repartición-  del  importe  del  contrato  por  cada  día  de  demora  en  iniciar  las  obras,
considerándose que éstas han dado comienzo cuando la Inspección extienda la constancia respectiva en el libro de
órdenes de servicio.
El Contratista se hará pasible de estas penalidades tanto por mora en la iniciación de lo obra total, cuanto por la no
iniciación parcial de cualquiera de los distintos ítems del contrato.
En este caso las multas se aplicarán también sobre el monto total del contrato, pero la Repartición podrá considerar la
exención de las mismas siempre que la curva real de inversiones esté por encima o al mismo nivel de la teórica.


Artículo 91°.- MORA EN LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS: En caso de tratarse de mora en la
terminación total de los trabajos, la multa ascenderá a un monto equivalente entre el medio por mil (0,5 °/oo) y el dos







por mil (2 °/oo) -a criterio de la Repartición- del importe del contrato por cada día de demora no autorizada por la
Inspección.
El Contratista deberá abonar además los gastos de inspección que fueren necesarios para el Control de las Obras una
vez vencido el plazo contractual y las ampliaciones concedidas por la Repartición.


Artículo 92°.- FALTAS E INFRACCIONES: Si el Contratista cometiera faltas e infracciones a este Pliego, a los
demás  pliegos  o  a  las  órdenes  escritas  de  la  Inspección  y  resoluciones  de  la  Repartición,  se  hará  pasible  a  la
imposición de multas que podrán variar del medio al diez por mil (0,5 al 10 °/oo) del monto de su contrato, según la
importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no se trate de casos explícitamente
contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.


Artículo 93°.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: Producido un caso de aplicación de
multas, la Inspección comunicará el hecho a la Repartición, proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa
correspondiente. La Repartición, previo estudio resolverá lo pertinente.
La resolución de la Repartición no podrá ser recurrida ante el Departamento Ejecutivo por el Contratista. El recurso
tendrá efecto devolutivo. Toda multa impuesta con carácter definitivo será hecha efectiva descontándola del primer
certificado  de  pago  que  se  extienda  al  Contratista,  y  si  el  importe  de  éste  no  alcanzara  a  cubrirla,  deberá  ser
completada con los sucesivos certificados u otros créditos que tuviera a cobrar el Contratista, mediante descuentos;
finalmente si estos no resultaran suficientes, se ejecutaran las garantías en depósito.







 A N E X O   I I 


PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS    


Artículo  1°.- OBJETO  DEL  CONTRATO: El  presente  pliego  establece  las  bases  y  condiciones
complementarias al que se ajustará el concurso dispuesto para la contratación de mano de obra,  equipos y
materiales necesarios para la provisión de la mano de obra para la restauración del adoquinado en calles
de la ciudad de Rafaela.


Artículo 2°.-  SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Los trabajos se contratarán por el sistema de “unidad de
medida y precios unitarios” según lo establecido en la Ley de Obras Públicas Nº 5188, debiendo prever los
oferentes en su oferta, los trabajos a ejecutar, los materiales necesarios, las condiciones del terreno y lugar de
trabajo, y los eventuales imponderables derivados.
Los oferentes deberán ofertar la ejecución de la obra que se licita por un precio unitario.


Artículo 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de Pesos
Seiscientos Sesenta y Dos Millones Ochocientos Mil ($ 662.800.000.-).


Artículo 4°.-  TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: Quedarán a cargo del
contratista, los siguientes trabajos y provisiones:
a) Ejecución de las tareas previas -si correspondiese- de limpieza de calzada existente, tareas complementarias
y de terminación.
b) Tareas de señalización, desvío y habilitación de las calzadas con elementos municipales.
c) Extracción de adoquines y arena existente.
d) Rotura y reparación de base y subrasante -de corresponder.
e) Limpieza de adoquines.
f)  Colocación de adoquines incluida la capa de arena-cemento.
g) Hormigonado de fajas en sendas peatonales.
h)  Tomado de las juntas.
i) Tareas generales de limpieza.
j) Todo material proveniente de la limpieza, excedente (si hubiere) quedará en favor del municipio.
k) El Contratista será enteramente responsable de la custodia de los materiales descargados en la obra, hasta su
uso o colocación. No se aceptará reclamo alguno por faltantes de materiales o roturas, con posterioridad al
depósito de los mismos.
Por lo descripto precedentemente,  el Contratista tendrá a su cargo la provisión de algunas herramientas de
mano (cucharas, baldes, hilos, etc.), y de todo el personal necesario para la realización correcta y completa de
las obras contratadas. El empleo a su costa de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de
los trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de las obras, cualquiera sea la
condición del suelo en que deba trabajar, previendo la posible presencia de napa freática. El alejamiento del
material sobrante de las remociones y excavaciones (en todos los casos pertenecientes a la Municipalidad de
Rafaela), y el depósito donde la Inspección lo determine.
Tendrá a su cargo además, el relleno y cualquier provisión, trabajo o servicio detallado en la documentación
contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.
El Contratista será único responsable por los deterioros y la disminución de la resistencia a la compresión,
producidos los pisos por:  mala colocación o manipuleo, deficiente vibrado o curado,  demoras,  etc.  y todo
aquello que  sea como resultado  de no respetar  las  reglas  de arte  de  la  construcción.  En esta  situación el
Contratista deberá volver a realizar los sectores o tramos deficientes delimitados por la Inspección, quedando a
su costa la provisión de los materiales, mano de obra, equipos, etc. necesarios, sin derecho a reclamar pago
alguno al municipio por el sector o tramo a reemplazar.


Artículo  5°.-  TRABAJOS  Y  PROVISIONES  A  CARGO  DEL  MUNICIPIO: Quedará  a  cargo  del
Municipio la provisión del proyecto y la inspección de los trabajos a realizar.


Artículo  6°.-  DOCUMENTOS  DEL  PROYECTO: Las  obras  citadas  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  las
características arquitectónicas y constructivas, que se detallan en los planos y especificaciones técnicas que
integran la presente documentación y cuyo índice se agrega.
1. Pliego General de Bases y Condiciones.
2. Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.
3. Pliego de Especificaciones Técnicas.
4. Formulario de propuesta.  
5. Obras análogas y obras realizadas.  
6. Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen.  







Artículo 7°.-  DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: La documentación que
deberá ser presentada en dos sobres cerrados y lacrados e identificados como: SOBRE N°1 y SOBRE N°2, será
la que a continuación se describe:


EL SOBRE N°1, contendrá:
1.- Garantía de la propuesta: Constituida por el uno (1 %) por ciento del importe del presupuesto oficial de la
obra que se concursó, pudiendo ser formalizado mediante:
a) Dinero efectivo depositado en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. a la orden de la Municipalidad de Rafaela
(Depósito en garantía).
b)  Fianza  o  aval  bancario  a  satisfacción  de  la  Administración.  A  tal  efecto  el  proponente  presentará
conjuntamente con la propuesta una carta fianza por la cual una institución bancaria se constituye en fiadora
solidaria lisa y llana, principal pagadora, en original.
c) Fianza mediante póliza de seguro extendida por compañía reconocida por la Superintendencia de Seguros de
la Nación, en original.
2.- Sellado  Municipal  que  corresponda  y  boleta  de  adquisición  del  pliego  antes  del  acto  de  apertura,  en
original.-
3.- Nombre y apellido del proponente o Razón Social de la empresa.
4.- La documentación a que se refiere el artículo 4.° del Pliego General de Bases y Condiciones, visada por el
proponente.
5.- Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.
6.- Constancia de inscripción en la A.R.C.A. y en el Fisco Provincial que corresponda.
7.- Declaración jurada sobre antecedentes de la Empresa en obras iguales o muy similares a las del tipo a
licitar.  Para todas las obras  citadas  se consignará:  designación de la obra,  breve descripción de la misma,
comitente, localidad, año/s de ejecución (Modelo Anexo A).
8.- La declaración jurada de que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta el sometimiento a la
jurisdicción  de la justicia ordinaria de los Tribunales de la ciudad de Rafaela, renunciando expresamente a
cualquier otro fuero que pudiere corresponder inclusive el Federal (Modelo Anexo B).
9.- La declaración jurada de que el proponente conoce el lugar y las condiciones complementarias en que se
ejecutará la obra (Modelo Anexo C).
10.- Domicilio legal del oferente constituido en la Ciudad de Rafaela (Modelo Anexo D).
11.- Domicilio real del oferente (Modelo Anexo E).
12.- Toda otra documental que el oferente considere de interés para evaluar sus antecedentes en obras del tipo a
realizar y de su capacidad económico-financiera (requisito no excluyente).
13.- Certificado de Libre Deuda de Tributos en Municipalidad de Rafaela,  expedido por la Oficina Rentas
Varias - Planta Baja - Subsuelo - Moreno N.º 8 - Rafaela.
14.- Certificado de Libre Deuda de Multas de Tránsito en Municipalidad de Rafaela, expedido por Juzgado
Municipal de Faltas – Av. Santa Fe N° 2112 - Rafaela.
15.- Inscripción en Oficina Virtual Comercial.
16.- Nota  con  carácter  de  declaración  jurada,  manifestando no estar  en  proceso  concursal  ni  falencial,  ni
encontrarse inhabilitado o inhibido para disponer de sus bienes (Modelo Anexo F).
17.- El SOBRE N° 2, que se incluirá dentro del SOBRE N° 1.


EL SOBRE N° 2, contendrá:
1.- La propuesta básica con que el interesado se presenta al concurso, debidamente firmada por el proponente,
por duplicado (Modelo Anexo G).
2.- El cómputo y presupuesto de la obra elaborado por el oferente, con la misma estructura y detalle de Ítem
que el de la Repartición, agregando Precio Unitario, Total del Ítem, Total General o Monto de la Propuesta
básica, según el sistema de contratación determinado para la obra. (Modelo Anexo H).
3.- Se agregará una Planilla Resumen, la que será obligatoria (Modelo Anexo I).
 
La  omisión de los requisitos exigidos por los incisos 1°,  2°,3º y 17º que se detallan como contenidos del
SOBRE N°1 y por el inciso 1° del contenido del SOBRE N° 2 - para la oferta será causa de rechazo de la oferta
en el mismo acto de la apertura, por las autoridades que lo dirijan. La omisión de los requisitos exigidos por los
restantes  incisos  podrá  ser  suplida  dentro  del  término  de  dos  días  hábiles  posteriores,  sin  necesidad  de
notificación, ni intimación alguna por parte de la Administración, transcurrido el cual sin que la omisión haya
sido subsanada,  será rechazada la propuesta.  La apertura del SOBRE Nº 2 estará condicionada al efectivo
cumplimiento de los incisos 1º y 2º del SOBRE Nº 1.


Artículo  8°.-  PLAZO  DE EJECUCIÓN: Se fija  el  plazo  de  ejecución  de  la  obra  en  doce  (12)  meses
calendarios computándose los plazos de acuerdo al artículo 30.° del Pliego General de Bases y Condiciones y
hasta su entrega en condiciones de librarse al servicio.
La mora en la terminación de los trabajos tendrá las penalidades establecidas en el referido pliego.







El rendimiento mensual promedio de la obra es determinado para garantizar la ejecución de nueve cuadras en el
período establecido, estimado en 900 m² mensuales, acumulando 10.800 m² entre restauración de adoquinado y
ejecución de sendas peatonales.


Artículo 9°.-  P  LAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA: A partir de la recepción provisional de la
obra, correrá el plazo de conservación y garantía, el que se fija en ciento ochenta (180) días calendarios y
durante el cual el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.
Vencido dicho plazo se labrará el Acta de Recepción Definitiva de la obra, liberándose el fondo de garantía
constituido.


Artículo 10°.- PRECIOS: Los precios cotizados en los ítems identificados en el Anexo H, correspondientes a
la parte faltante de ejecutar, se actualizarán cada cuatro (4) meses conforme a los porcentajes de incremento
que resulten del Índice de Mano de Obra de la Cámara Argentina de la Construcción.
Este ajuste de precios se efectivizará a partir del cuarto mes de iniciada la prestación del servicio y cada cuatro
(4) meses.
A los efectos del cálculo del precio de las ofertas, teniendo en cuenta la forma de contratación y la financiación
derivada, se deberá prever que:
- No se reconocerán intereses, ni ajustes financieros que modifiquen el monto original.
-  El  no  cumplimiento  del  plazo  de  obra,  será  penado  con  las  multas  previstas  en  el  Pliego  General  de
Condiciones.


Artículo  11°.- DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: La  Municipalidad  de  Rafaela  es  un  ente
público y no realiza actividades gravadas por el Impuesto al Valor Agregado, la condición de la misma es de
sujeto exento.            
A los efectos de la aplicación del referido impuesto, se considerará el mismo sin discriminar, e incluido en los
montos del Presupuesto Oficial y la Oferta.


Artículo  12°.- FORMA  DE  COTIZAR  LAS  PROPUESTAS: La  propuesta  se  presentará  con  las
formalidades descriptas en el Pliego General  de Bases y Condiciones en el formulario modelo anexo a los
pliegos, o en documento similar, siempre que respete íntegramente el contenido de aquel.           
Los proponentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total, con expresa exclusión de toda
forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un cálculo para llegar al mencionado precio final.
Los proponentes escribirán en el formulario de la propuesta los precios unitarios a que se propone ejecutar cada
ítem, consignando a la vez los importes parciales de los mismos y el total correspondiente a la propuesta, el que
servirá de base de comparación con las otras ofertas presentadas en la licitación.
El proponente escribirá en dicha planilla la suma de los subtotales que reflejen el producto del precio unitario a
que se propone ejecutar cada ítem, por la cantidad testigo de metros cuadrados fijado por la Repartición. De la
suma de los Subtotales, resultará el Total correspondiente a la propuesta, el que servirá de base de comparación
con las otras ofertas presentadas en la licitación.
Las  ofertas  deberán  cotizar  necesariamente  por  el  total  de  los  ítems  indicados  en  el  presupuesto  oficial;
dejándose  aclarado  que  serán  rechazadas  las  ofertas  en  las  que  no  se  cotice  por  el  total  de  trabajos  que
correspondan según cada ítem.
La oferta básica será obligatoria, y su incumplimiento causal de rechazo en el mismo acto de apertura.
Las posibles alternativas que quieran adjuntarse, deberán presentarse junto a la oferta básica, y en igual forma.
De no ajustarse la oferta a lo precedente, será objeto de rechazo, sin más trámite, y sin lugar a reclamación
alguna por parte del oferente.


Artículo 13°.-  CÓ  MPUTO Y PRESUPUESTO DE LA OFERTA: Conjuntamente  con  su propuesta,  el
oferente deberá presentar cómputo y presupuesto de la obra.         
Deberá  confeccionarse  en  estructura  y  detalle  similar  al  de  la  Administración.  Los  citados  detalles
presupuestarios, serán únicamente a título informativo, siendo de aplicación solamente en el caso de aumento,
disminución de obra, referencia para nuevos ítems, o cualquier otro tipo de controversia que pudiera suscitarse;
excepto modificación de la oferta.


Artículo 14°.-  CONTRATO Y    ADJUDICACIÓN: El oferente  que resultare  adjudicatario  de la  presente
contratación, deberá presentar en la Administración dentro del plazo indicado en el Pliego General de Bases y
Condiciones, para suscribir el contrato correspondiente, bajo apercibimiento de disponerse  la anulación de la
adjudicación sin perjuicio del derecho de este municipio para promover contra el adjudicatario las acciones que
jurídicamente correspondan para resarcirse de los daños sufridos.
De  resultar  adjudicataria  una  unión  transitoria  de  empresas,  deberán  cumplimentar  previo  a  la  firma  del
contrato, la documentación que acredite su inscripción ante los organismos fiscales que correspondan, así como
en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Municipalidad de Rafaela, como tal. La duración de las







sociedades adjudicatarias determinada en contrato social y/o modificaciones, deberá ser como mínimo igual al
término de duración de la contratación.
La Municipalidad, a su exclusivo criterio, adjudicará la Licitación a la oferta que más convenga a sus intereses,
pudiendo rechazar  todas las ofertas  si  ello resultara beneficioso a los intereses  Municipales,  sin derecho a
reclamo alguno por parte de los proponentes.   


Artículo 15°.-  CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DEL OFERENTE: Aun
cuando en el presupuesto presentado por el oferente se observen omisiones o diferencias tanto en cómputos
como en los costos de ítems, el Contratista deberá efectuar la obra completa de acuerdo a planos, pliegos y
especificaciones oficiales y Ordenes de Servicio, debiéndose cumplir la obra a ejecutar en un todo y en cada
una de sus partes, con la finalidad prevista, a cuyo efecto el oferente deberá declarar conocer perfectamente lo
estipulado en el Pliego General de Bases y Condiciones.
Asimismo a los efectos de la certificación de obra, no se podrá alegar en ningún caso omisiones de ítems a
ejecutar o diferencias de metrajes computados, los que se agregan a título ilustrativo, por ser los utilizados en el
presupuesto oficial de esta Repartición.


Artículo 16°.-  CERTIFICACIONES Y PAGOS DE OBRA: Mensualmente el Contratista y la Repartición
efectuarán la medición de lo ejecutado de los ítems de obra. Luego el Contratista procederá a elaborar los
certificados correspondientes de acuerdo a los modelos y mecánica fijados por el municipio para cada caso en
particular.
Para garantizar el máximo rendimiento requerido por esta repartición, según artículo 8.º del presente Pliego y
reconociendo  que se trata  de un trabajo  artesanal,  se  establecerá  sobre  los  precios  unitarios  ofertados,  un
porcentaje adicional sobre los metros cuadrados ejecutados mensualmente, según lo dispuesto en la siguiente
tabla:


VALORACIÓN S /RENDIMIENTO MESUAL


 Hasta 200 m2 0


201 a 230 m2 5%


231 a 250 m2 10%


251 a 275 m2 15%


276 a 300 m2 20%


301 m2 o más 25%


Presentados ante la Municipalidad de Rafaela, ésta procederá a su control y aprobación.
La suma correspondiente al monto certificado, es la que se le abonará a la adjudicataria dentro de los diez (10)
días posteriores a la presentación de cada certificado; tomándose como fecha básica mínima de presentación -a
partir del cual correrá el plazo precedente- el día cinco (5) de cada mes.


           
Artículo 17°.- INTE  RESES POR MORA: El adjudicatario sólo podrá reclamar a la Administración intereses
por mora, en caso que los pagos no se concretaran en término. Se liquidarán desde el día inmediato posterior a
la fecha del vencimiento del plazo fijado para el pago, hasta el día en que el adjudicatario reciba la notificación
de que los fondos están a su disposición, siempre que el Contratista no se presentara antes a cobrar su crédito.
Los intereses se liquidarán en la forma estipulada por la Ley Provincial N.º 5188.


Artículo 18º.-  I  NSCRIPCIÓN: De acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias,  las  empresas  que  se  presenten  al  concurso  para  la  ejecución  de  esta  obra  tendrán  que
registrar  su  inscripción  en  el  REGISTRO  DE  PROVEEDORES  DE  OBRAS  PÚBLICAS  DE  LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA.
Las  Empresas  que  se  presenten  asociadas  para  la  construcción  de  la  obra,  deberán  aclarar  previo  a  la
adjudicación, el porcentaje que afecta cada una de ellas en su capacidad, debiendo acreditar haber cumplido
con los requisitos de la Ley Nacional N° 19.550 y sus modificatorias.


Artículo 19°.-  OBLIGACIONES FISCALES Y LABORALES. RESPONSABILIDADES: Deberá estar al
día con las:
- Obligaciones fiscales, laborales, previsionales y en materia de higiene y seguridad en el trabajo, con relación
al personal dependiente que utilice en el servicio, incluido un seguro contratado en una Aseguradora de Riesgos
del Trabajo, siendo exclusivo responsable por cualquier accidente que ocurra al citado personal.
A efectos de dar cumplimiento con la normativa vigente en materia de Riesgos del Trabajo, el Contratista
deberá:







- Acompañar mensualmente fotocopias de las boletas de pago del seguro correspondiente al mes inmediato
anterior al de la certificación, detallando la nómina de personal asegurado con el respectivo listado de altas y
bajas.
Todo personal del contratista debe disponer en forma permanente:
-  Carné  plastificado  que  identifique,  Nombre,  Apellido,  Empresa  Contratista,  Dirección  y  Teléfono  de  la
misma, cargo que desempeña el portador, Grupo Sanguíneo y detalle de remedios y/o elementos que originen
alergias al portador.
La vigencia de los seguros se extenderá desde la fecha de inicio de la obra hasta su Recepción Provisoria. El
costo de los seguros se considerará incluido dentro del precio de las obras.
El Contratista deberá presentar mensualmente dos (2) ejemplares de:
- Las planillas de sueldos y jornales correspondientes al personal empleado en la Obra, debidamente firmados
por los mismos, uno de los cuales quedará a la vista en la oficina que la Inspección tenga en la Obra, y el
restante deberá ser entregado en la Repartición para su archivo.
El contratista será responsable ante la Municipalidad de Rafaela y/o terceros, por el comportamiento indebido
en que incurran sus dependientes o vinculados.


Artículo 20º.-  NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Las
empresas  contratistas  que realicen los trabajos  deberán dar cumplimiento a todas las normativas vigentes  del
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION respecto a la Higiene y Seguridad en el
Trabajo, y dispondrá los medios de seguridad que sean necesarios para evitar accidentes como consecuencia de la
obra.
Ante  el  incumplimiento  de  las  Normas  de  Higiene  y  Seguridad  la  Inspección  de  Obra  solicitará  a  la
Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralización
de los trabajos en obra.


Artículo 21°.- DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: A efectos de dar cumplimiento a su obligación
de indemnizar los daños que pudieren ocasionarse con motivo o en ocasión de la obra, a las personas y bienes
de la Municipalidad y/o de terceros, el contratista deberá:
a)  Contratar  un  Seguro  que  cubra  la  Responsabilidad  Civil  por  lesión  y/o  muerte  de  terceros  y  daños  o
destrucción de cosas de terceros o de la Municipalidad de Rafaela, por una suma mínima asegurada de pesos
Diez Millones ($ 10.000.000) con motivo de los trabajos a realizarse, el que deberá permanecer vigente durante
todo el tiempo de duración de éstos, presentando los recibos de pago correspondientes.
La Póliza debe endosarse a favor de la Municipalidad de Rafaela.
Este seguro debe ser emitido por una compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación,
con representante o sucursal dentro del ejido municipal y contar con cláusula expresa de renuncia a cualquier
otra competencia que no sea la de los tribunales ordinarios de la ciudad de Rafaela.
b) Contratar un Seguro por Accidentes Personales para los titulares de la contratista que realicen la prestación
del servicio por una suma mínima de pesos Tres Millones ($ 3.000.000) y una cobertura mínima de pesos Un
Millón ($ 1.000.000) para asistencia médica y farmacéutica por cada uno.
El beneficiario del mismo deberá ser la Municipalidad de Rafaela. El municipio se guardará las fotocopias
certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.
Los  gastos  que  originen  la  contratación  de  los  seguros  mencionados,  serán  a  cargo  del  contratista,  quien
acreditará fehacientemente el cumplimiento de sus obligaciones en este sentido, dentro de los plazos indicados
en el artículo siguiente, debiendo presentar constancia del pago de las respectivas pólizas.
Si las pólizas se abonaran en cuotas, esto debe ser comunicado formalmente, informando el plan de pagos, de
cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan.
No podrá modificarse y/o cancelarse ninguna póliza de seguro sin previa autorización escrita del comitente,
cláusula que deberá incorporarse en el seguro contratado.
Todas las pólizas que correspondan, deberán ser entregadas a la inspección con anterioridad a la iniciación de
la tarea o cobertura amparada por la misma.
El contratista deberá tomar a su cargo las franquicias de los seguros que contrate, y deberán ser tomados con
una cláusula de ajuste a satisfacción del tomador.
El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de contratar los seguros que correspondan y que
deberá  tomar  a  su  cargo  el  contratista,  autoriza  al  comitente  a  la  contratación  directa  del  seguro  en  las
condiciones requeridas en el presente pliego. El importe de la contratación será descontado en forma inmediata
de cualquier suma que tenga al cobro el contratista.


Artículo 22°.- SEGUROS Y DOCUMENTACIÓN:
Será obligación del contratista presentar ante el Inspector de Obra de la Municipalidad de Rafaela, en tiempo y
forma, la totalidad de la documentación que a continuación se detalla:


Dentro de los cinco (5) días hábiles de firmado el contrato, antes de la iniciación de los trabajos y cada
vez que se produzca alguna modificación.







1. Certificado de no-acción, emitido y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo del Contratista.
2. Certificado de aseguramiento nominativo, emitido por misma Aseguradora, y que se constituye en el único


personal que podrá trabajar con motivo del contrato. Deberá incluirse en la misma la totalidad del personal
empleado, sea éste administrativo u obrero, o revista en carácter permanente, eventual o temporario. Es
obligación de la contratista mantener debidamente actualizada la presente documentación.


3. Inicio de obra, firmado por la misma Aseguradora.
4. Listado con carácter de Declaración Jurada de los empleados afectados al servicio de la Municipalidad de


Rafaela,  con los datos personales completos y nro. de CUIL,  anexando al mismo certificado de buena
conducta de cada uno de ellos.


5. Original  y  fotocopia  de  las  inscripciones  pertinentes  ante  la  ARCA  y  demás  Reparticiones
correspondientes.


6. Original  y  fotocopia  del  Contrato  con  la  ART  y  la  Cláusula  de  NO  Repetición  extendida  por  la
Aseguradora de Riesgos del Trabajo en favor de la Municipalidad.


7. Original y fotocopia del certificado de cobertura de la ART emitido por la misma con la nómina de los
empleados  incluidos  en  el  mismo,  donde  deberán  constar  los  empleados  afectados  al  servicio  de  la
Municipalidad de Rafaela.


8. Original y fotocopia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva inherente a las tareas a
realizar, hacia terceros, con una suma asegurada POR ACONTECIMIENTO de pesos Diez Millones ($
10.000.000) como mínimo. Esta cobertura deberá  incluir  a la Municipalidad de Rafaela en calidad de
COASEGURADA.


9. Original  y  fotocopia  del  certificado  de  cobertura  emitido  por  la  Cía.  Aseguradora  citada  en  el  punto
anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de
pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la
cobertura al período de contratación. La Municipalidad está facultada en todo momento a realizar todas las
consultas comprobatorias a la aseguradora.


10. Original y fotocopia de la Póliza de Seguro por Accidentes Personales para los titulares de la contratista
que realicen la prestación del servicio por una suma mínima de pesos Tres Millones ($ 3.000.000) y una
cobertura mínima de pesos Un Millón ($ 1.000.000) para asistencia médica y farmacéutica por cada uno.
El beneficiario del mismo deberá ser la Municipalidad de Rafaela.


11. Original  y fotocopia de la Póliza de Seguro Obligatorio de Vida (de corresponder)  del personal  de la
contratista que realicen la prestación del servicio a la Municipalidad de Rafaela.


Con cinco días de antelación al inicio de la contratación y  en forma mensual, dentro de los cinco (5) días
hábiles de cada mes:
Originales y fotocopias de la siguiente documentación:
Recibos de pago de todos los seguros que se enumeran en este artículo.
Recibos de pago del Impuesto a la Patente Automotor de los rodados afectados a la obra.


La Municipalidad de Rafaela conservará las fotocopias certificadas de toda la documental acompañada, cuyos
originales serán devueltos al Contratista.
Si  el  contratista  no  cumpliera  con  los  ítems  anteriores,  su  inobservancia  debidamente  constatada  por  la
autoridad de aplicación y/o la inspección de la municipalidad de Rafaela independientemente de la sanción que
le corresponda por la aplicación  de las normas generales,  determinará  la  suspensión de la  emisión de los
certificados de obra hasta tanto se acredite su cumplimiento, perdiendo el contratista el derecho al reclamo de
intereses por mora.


Artículo  23°.-  PRUEBAS  PARA  LA  RECEPCIÓN  PROVISIONAL: En  ningún  caso  se  acordará  la
recepción  provisional  hasta  tanto  no  se  hayan  cumplido  satisfactoriamente  las  condiciones  de  aceptación
estipuladas  en  el   Pliego  General  de  Especificaciones  Técnicas  y  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas
Complementarias.
El Contratista tendrá a su cargo la reparación de los sectores rechazados sin que por ello tenga derecho a
formular reclamaciones de ningún tipo, ni a solicitar prórroga del plazo contractual.


Artículo 24°.- EJECUCIÓN Y PLANOS DE OBRA
a) PLANOS DE OBRA
El Contratista deberá realizar las obras en un todo de acuerdo con los planos oficiales y/o modificaciones a los
mismos, debidamente aprobadas por la Repartición.
         
Artículo 25°.- OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES  
Se deja expresa constancia que toda situación no contemplada  en las especificaciones particulares  de este
pliego,  será  salvada  por la  Inspección  de  Obra,  quién se basará  en normas,  reglamentos  o criterio  propio
debidamente fundado -en ese orden-; y que el contratista estará obligado a respetar -aún en disconformidad- y
ejecutar, bajo penalidad de rescisión del contrato.







ANEXO A


NOMBRE DE LA COOPERATIVA:............................................
LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................
OBRA: MANO DE OBRA RESTAURACIÓN DEL ADOQUINADO.  


                                 ......................................
                                            (lugar y fecha)


SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S                       /                      D


De nuestra mayor consideración:
                                                Por la presente declaro bajo juramento que las obras ejecutadas por el Contratista,
iguales o muy similares a la de referencia son las descriptas a continuación, además que la totalidad de los
datos consignados son veraces y exactos, comprometiéndome a aportar los elementos que certifiquen a los
mismos; asimismo me notifico que cualquier falsedad, ocultamiento u omisión dará motivo al rechazo de la
oferta.


                      ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA


*Denominación de la Obra:.............................................
Localidad:....................................................................
Comitente:...................................................................
Año de Ejecución:.........................................................
Fecha de Terminación:..................................................
Descripción de la Obra:.................................................
                                    ...............................................
                                    ...............................................
                                    ...............................................
                                    


• Enumerar en forma similar la totalidad de las obras ejecutadas o en ejecución.


                            ..........................................
                          Firma del Responsable de la
                                                                                         Cooperativa







ANEXO B


NOMBRE DE LA COOPERATIVA:............................................
LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................
OBRA: MANO DE OBRA RESTAURACIÓN DEL ADOQUINADO.  


                                .... ......................................
                                            (lugar y fecha)        


SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S                       /                    D


De nuestra mayor consideración:


                              Por la presente declaro bajo juramento que por cualquier cuestión judicial que se
suscite se acepta la jurisdicción de la justicia ordinaria de los Tribunales de la Ciudad de Rafaela, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder, inclusive el Federal.-
                              Sin más, saludamos a Ud. muy atte.-


                                      .........................................
                          Firma del Responsable de la
                                                                                         Cooperativa







ANEXO C


NOMBRE DE LA COOPERATIVA:............................................
LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................
OBRA: MANO DE OBRA RESTAURACIÓN DEL ADOQUINADO.  


                                 ......................................
                                            (lugar y fecha)      


SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S                      /                   D


De nuestra mayor consideración:
                                      En cumplimiento a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias, declaramos bajo juramento conocer el lugar y las condiciones en que se ejecutará la obra
motivo de la presente licitación.


                              Sin más, saludamos a Ud. muy atte.-


                                                ...........................................
                                Firma del Responsable de la
                                                                                                             Cooperativa
                                             







ANEXO D


NOMBRE DE LA COOPERATIVA:............................................
LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................
OBRA: MANO DE OBRA RESTAURACIÓN DEL ADOQUINADO.  


                                 ......................................
                                                  (lugar y fecha)    


SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S                      /                            D


De nuestra mayor consideración:
                                  En cumplimiento con el  Pliego  de  Bases  y Condiciones Complementarias,
constituimos domicilio legal en la Ciudad de Rafaela.-


Calle:......................................
Nº:..........................................
Teléfono:.................................
Fax:........................................
Mail:........................................


                                                 Sin más, saludamos a Ud. muy atte.-


                                          ...........................................
                                      Firma del Responsable de la
                                                                                                       Cooperativa







ANEXO E


NOMBRE DE LA COOPERATIVA:............................................
LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................
OBRA: MANO DE OBRA RESTAURACIÓN DEL ADOQUINADO.  


                                 ......................................
                                            (lugar y fecha)      


SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S                      /                   D


De nuestra mayor consideración:
                                                  En cumplimiento con el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias,
declaramos como domicilio real de la Empresa:


Provincia:............................................................
Localidad:...........................................................
Calle:.................................................................
Nº:.......................................
Teléfono:..............................
Fax:.....................................
Mail:.....................................


                                                          Sin más, saludamos a Ud. muy atte.-


                                 ...........................................
                                  Firma del Responsable de la
                                                                                                             Cooperativa







ANEXO F


NOMBRE DE LA COOPERATIVA:............................................
LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:....................................
OBRA: MANO DE OBRA RESTAURACIÓN DEL ADOQUINADO.  


                                 ......................................
                                                  (lugar y fecha)


SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S                       /                    D


De nuestra mayor consideración:
                                               Por la presente declaro bajo juramento que se manifiesta no estar en proceso
concursal ni falencial, ni encontrarse inhabilitado o inhibido para disponer de sus bienes.


                                                      Sin más, saludamos a Ud. muy atte.


                                 .........................................
                                    Firma del Responsable de la
                                                                                                       Cooperativa







ANEXO G


NOMBRE DE LA COOPERATIVA:............................................
LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................
OBRA: MANO DE OBRA RESTAURACIÓN DEL ADOQUINADO.  
PROPUESTA


                                 ......................................
                                            (lugar y fecha)    


SR. INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE RAFAELA
S                      /                           D


De nuestra mayor consideración:
El  que  suscribe,  Presidente  de  la  Cooperativa  ..............  se  presenta  al


Concurso "Mano de Obra Restauración del Adoquinado" y cotiza por efectuar la obra y conservarla de acuerdo
a los planos  y pliegos de  especificaciones  generales y técnicas insertas en el legajo correspondiente.
                       Consecuentemente, el monto global de la "PROPUESTA", en un todo de
acuerdo con los  planos,  especificaciones,  presupuesto  oficial, y  pliego  de condiciones técnicas asciende a la
suma de pesos: ......................... ........($................).
                             Dejo expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de
Noventa (90) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura de sobres.-
                       En caso de contienda judicial, acepto la jurisdicción de la Justicia Ordinaria
de los  Tribunales  de la  Ciudad de Rafaela,  renunciando expresamente  a  cualquier  otro fuero,  inclusive el
Federal.
                              Sin más, saludo a Ud. muy atte.-


                            ..............................................
      Firma del Responsable de la Cooperativa (1)


a) Agregar documentación legal, de que los firmantes están en condiciones de firmar la propuesta, en
representación de la Empresa.







ANEXO H


NOMBRE DE LA COOPERATIVA:............................................
LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................
OBRA: MANO DE OBRA RESTAURACIÓN DEL ADOQUINADO.  


CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA


DESCRIPCION DEL ITEM CANTIDAD PRECIO
UNITARIO


PRECIO  DEL
ITEM


1-Tareas  preliminares,  extracción  de
adoquines y arena existente 10.800,00 m²
2- Rotura y reparación de base 4.000,00 m²
3- Limpieza de adoquines 10.800,00 m²
4- Colocación de adoquines 10.800,00 m²


5- Tomado de juntas y limpieza final 10.800,00 m²
6- Ejecución de sendas peatonales 900,00 m2


TOTAL DE LA OFERTA                                                                     $..........................
                                     


...........................................  
Firma del Responsable de la Cooperativa







ANEXO  I


NOMBRE DE LA COOPERATIVA:............................................
LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................
OBRA: MANO DE OBRA RESTAURACIÓN DEL ADOQUINADO.  


              CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN POR ITEM:


(A  AGREGAR  A  LOS  ANALISIS  DE  PRECIOS  QUE  DAN  LUGAR  A  LAS  OFERTAS  -  DE
PRESENTACION OBLIGATORIA).-


COSTO NETO....................................................................... =    1,00
                                                                                                  +
GASTOS GENERALES E INDIRECTOS (....... % DE 1,00)   =    .......
                                                                                                   -----------


SUBTOTAL............................................................................       .....(a)
                                                                .           +
BENEFICIOS (....... % de (a))                                                  =   ......
                                                                                                   -----------


SUBTOTAL...........................................................................      ........(b)
                                                                +
GASTOS FINANCIEROS (....... % de (b))                      =    .....
                                                                   -----------


SUBTOTAL..........................................................................           ....(c)
                                                                           +
INGRESOS BRUTOS (… % de (c))        =    .....


                                                       +
I.V.A. (… % de (c))                                                    =    .....
                                                      ----------


COEFICIENTE DE RESUMEN.................................... (C.R.)  =   ...........


                                         .............................................................  
               Firma del Responsable 


de la Cooperativa 







ANEXO  J


NOMBRE DE LA COOPERATIVA:............................................
LICITACIÓN PÚBLICA DECRETO Nº:................................
OBRA: MANO DE OBRA RESTAURACIÓN DEL ADOQUINADO.  


NORMAS GENERALES A CUMPLIR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS TAREAS.
Las presentes Normas deberán formar parte  del contrato de obra a celebrarse entre la Secretaría  de Obras
Públicas o la Secretaría de Servicios Públicos y los contratistas.
La  finalidad es  extender a  las  tareas  de los  contratistas  la aplicación  de su política interna  en materia  de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El  objetivo  de  esta  determinación  adoptada  por  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  es  lograr  que  todas  las
actividades laborales se desarrollen en el marco de adecuadas condiciones de trabajo y seguridad, para que de
esta forma, se brinde la protección necesaria a los trabajadores propios y de terceros subcontratados, así como
también  a  terceros  externos  a  la  relación  contractual  pero  que  pudieran  verse  afectados  por  los  trabajos
desarrollados en obra.


 El contratista está obligado a contratar con entidades autorizadas los seguros que se soliciten en los
pliegos de cada concurso de precios, por el período total de ejecución de la obra, los cuales deberán
tener plena vigencia certificándola con la presentación de comprobantes de pago de las mismas.


 El contratista deberá ajustarse en un todo a la Ley 19587/72, Decreto 351/79 de Seguridad e Higiene
Industrial.


 Aceptar  las  órdenes  que  sobre  seguridad  imparta  el  personal  jerárquico  o  especializado  de  la
Municipalidad de Rafaela


 Informar a quien corresponda acerca de cualquier situación, método de trabajo o actitud del personal
propio o de terceros, que ocasione algún riesgo de accidente o siniestro, y cuya solución inmediata no
esté a su alcance.


 Delimitar con vallas y/o cintas u otro medio visible o eficaz las zonas de trabajo y los sitios donde
pueden ocurrir:


a) caída de objetos
b) caída de vehículos y/o equipos
c) lesiones personales debidas a otras tareas que se estén realizando en la zona, como ser: trabajos en


altura, excavaciones, operaciones con equipos o tableros con tensión, etc.
 Instalar los carteles y la señalización necesarios para información de riesgos.
 En el área de trabajo y en el obrador deberá tener los elementos de lucha contra el fuego (extintores


portátiles), propiedad del contratista.
 Informar a la Municipalidad de Rafaela, sobre todo accidente de trabajo de sus dependientes.
 Todos los días, al finalizar la jornada, el área de trabajo debe quedar ordenada y limpia.
 El contratista es responsable por cualquier empleado o persona que trabaje o dependa de él ante la


Municipalidad de Rafaela
 La Municipalidad de Rafaela se reserva el derecho de hacer retirar del lugar al personal del contratista


que viole o no cumpla con las disposiciones de seguridad que establece la empresa o que ponga en
peligro vidas o bienes.


 El contratista deberá realizar y entregar un listado del personal que ingresa con número de documento
y  copia  del  contrato  de  afiliación  a  la  ART,  donde  figure  específicamente  la  incorporación  del
personal afectado. Asimismo informará de todas las altas y bajas que se generen.


Queda extremadamente prohibido:
 Fumar
 Introducir en la obra bebidas alcohólicas
 Encender fuego, calentadores, estufas
 Gritar y correr, para no originar alarma en el personal
 Conducir  vehículos  a  velocidades  excesivas  por  lugares  no  autorizados,  estacionar  en  sitios  que


ofrezcan peligro o entorpecimiento de tránsito.
 Transportar materiales o personas en vehículos dentro de la obra en forma inadecuada.
 Dejar materiales, herramientas, equipos, vehículos y otros implementos abandonados u obstruyendo


calles, pasillos, etc.
 Usar equipos o materiales de la Municipalidad de Rafaela sin la correspondiente autorización.
 Permanecer  injustificadamente  en  lugares  ajenos  al  trabajo  e  ingresar  a  recintos  e  instalaciones


restringidos.







Elementos de protección personal:
Todo el personal del subcontratista está obligado a utilizar los elementos de protección necesarios para sus
tareas.
Obviamente, se deberá proveer todos aquellos elementos necesarios para la prevención de los riesgos que las
actividades impliquen como ser:


 CALZADO DE SEGURIDAD: con puntera de acero
 CINTURÓN DE SEGURIDAD: para trabajos en altura
 PROTECCIÓN OCULAR Y/O FACIAL
 GUANTES
 CHALECOS CON REFLECTIVO: para el caso que las tareas se desarrollen en vía pública.
 Todo otro elemento de protección que el riesgo justifique.


Trabajos en altura:
a) No improvisar andamios con tambores, tablas comunes u otros elementos no específicos.
b) No colocar  tablones sobre instalaciones que puedan ser dañadas,  bandejas  pasacalles  u otro lugar


inconveniente.
c) No usar  escaleras  como plataformas  de trabajo,  ni  cinturones de  seguridad  en lugar  de silletas  o


andamios colgantes adecuados.
d) Todo trabajo en altura deberá ser señalizado y vallado al nivel de piso, para advertir tal situación.
e) Los andamios, guillotas, silletas, balancines y todo otro dispositivo para trabajos en altura deben estar


construidos con  elementos  y materiales  que  brinden  absoluta  seguridad  a  los  trabajadores  que  lo
utilizan, en forma tal que impidan la caída de personas, herramientas y otros elementos. Asimismo,
deberán ser perfectamente visibles tanto en horario diurno como nocturno, sobre todo cuando estén
sobre caminos, veredas o zonas de operación.


f) Para  todo trabajo  en  altura,  cada  uno de los  operarios  deberá  estar  amarrado  con  su cinturón  de
seguridad y un dispositivo “salva caídas” fijado en forma independiente de los dispositivos de izaje
mencionados.    


Riesgo eléctrico:
 Todos los equipos de obra con alimentación eléctrica deberán contar con su correspondiente llave de


corte individual al alcance del operador.
   Se recomienda la utilización en los tableros, de protección diferencial, para mayor seguridad de las


personas que realicen los trabajos.
 No se admitirá el uso de equipos eléctricos sin puesta a tierra, al menos que estén provistos de doble


aislamiento.
 Los empalmes, conexiones, derivaciones, etc, serán ejecutados con los elementos adecuados; mientras


que los cables deberán ser del tipo para intemperie envainados.
 Se evitará el desorden en la instalación eléctrica y su distribución, y se protegerán aquellos cables que


deban cruzar vías transitadas.
 Los  tableros  para  conexión  de  equipos  eléctricos,  de  propiedad  del  subcontratista,  deberán  ser


aprobados por la supervisión de la empresa antes de efectuar su alimentación desde la red del cliente o
desde los equipos generadores pertinentes.


 Al efectuar trabajos en proximidades de instalaciones eléctricas energizadas se deberán respetar las
distancias  de  seguridad  mínimas  establecidas  en  la  normativa  legal  vigente,  siendo  necesaria  la
permanente supervisión del profesional de Higiene y Seguridad del contratista quien debe detallar a
los  operarios  el  tipo de  tarea  a  realizar,  las  medidas  de seguridad  a implementar  y  si  durante  el
desarrollo del trabajo surgen alteraciones que ponen en riesgo la integridad de los operarios o las
instalaciones deberá suspender el trabajo tomando las medidas se seguridad acordes al caso y en caso
de ser necesario debe solicitar la consignación de la instalación a los organismos correspondientes.   







 A N E X O    I I I 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – EJECUCIÓN Y REPARACIÓN EN ADOQUINADOS 


Art. 1°).- TAREAS PRELIMINARES – SEÑALIZACIÓN Y VALLADO: Se deberá encargar de todos los
trabajos preliminares que posibilite el comienzo de los trabajos, y prestando especial cuidado al vallado, la
cartelería y señalizado del sector de trabajo donde se procederá a la extracción de los adoquines existentes.
Antes de comenzar los trabajos se dará aviso a Control Público con una antelación no menor a 48 hs. para
coordinar  el  ordenamiento  del  tránsito  vehicular  y  otros  aspectos  que  hacen  a  la  seguridad  vial  de  los
ciudadanos.


Art.  2°).- EXTRACIÓN DE ADOQUINES Y ARENA EXISTENTE: Una vez  vallado  y señalizado el
sector de trabajo se procederá a la extracción de los adoquines existentes. La extracción puede ser manual o
mecánica siempre y cuando se preserve la forma e integridad de las piezas a extraer.  Se prestará especial
cuidado a los cordones de granito, debido a que son piezas de gran peso y tamaño para no producir roturas ni
fisuras en las mismas. Una vez extraídos los adoquines y la arena de asiento se deberán trasladar a otro lugar
determinado para su posterior limpieza, sin generar acopios en el lugar de los trabajos.


Art. 3°).- REPARACIÓN DE BASE: En los casos en que la base de Hormigón esté dañada se procederá a
retirarla  y  si  fuere  necesario,  saneará  la  subrasante  con  suelo-arena-cal  perfectamente  compactado  y
posteriormente ejecutará de nuevo la base de Hormigón con los niveles. Luego se realizará el tratamiento del
hormigón con líquido de curado. 


Art. 4°).- LIMPIEZA DE ADOQUINES: La  limpieza  de  adoquines  se  llevará  a  cabo  en  el  “predio
establecido”.  Los  adoquines  provenientes  de  obra  serán  limpiados  manualmente  mediante  herramientas
apropiadas que permitan extraer el material adherido sin que se produzca la rotura de la pieza o “cachaduras”.
Una vez que se ha retirado todo material  adherido se irán acopiando en lugar  adecuado para su posterior
traslado a obra. 


Art.  5°).- COLOCACIÓN  DE  ADOQUINES: Una  vez  que  la  base  de  hormigón  esté  en  perfectas
condiciones se tomarán los niveles correspondientes se colocarán guías de hilo red bien tensados que delimiten
también  el  principio  y  el  final  del  arco.  En el  encuentro  de  la  calzada  con  el  cordón  se  deberá  colocar
poliestireno de alta densidad de 20 mm de espesor por 100 mm de alto en forma longitudinal. Luego de mojar
la  base  de  hormigón  se  distribuirá  cemento  y  arena  fina  mezclados  previamente  en  seco  en  la  siguiente
proporción: 1 parte de cemento y 3 partes de arena fina, se compactará manualmente y con una guía metálica
en forma de arco circular se colocarán los adoquines, golpeándolos suavemente hasta lograr el nivel definitivo.
Teniendo en cuenta la irregularidad de forma de las piezas de granito la apertura de la junta será la mínima que
permita su forma. Cuando finalice la jornada de trabajo se procederá al riego de la superficie colocada a lo
largo  del  día  para  que  la  mezcla  de  asiento  se  humecte  y  pueda  comenzar  el  proceso  de  fraguado  y
endurecimiento. A la jornada siguiente se inspeccionará ocularmente dicha superficie para comprobar que los
adoquines  tengan  el  nivel  correspondiente,  si  existe  alguna  pieza  “hundida”,  se  retirará  y  se  colocará
nuevamente.


Art. 6°).- TOMADO DE JUNTAS: Se deberá realizar el tomado de juntas, previo a ello deberá limpiarlas
perfectamente mediante aire a presión para quitar todo sedimento de materiales, hojas, residuos etc., luego de
esto se mojará toda la superficie y a continuación se realizará el tomado de juntas mediante un mortero de
cemento-arena. Se retirará el material excedente y se limpiará la superficie para que quede a la vista la piedra
granítica.  No se podrá liberar  el  tránsito sobre la calzada antes de los cinco (5) días contados a partir  del
tomado de juntas.


Art. 7°).- EJECUCIÓN DE SENDAS PEATONALES: En coincidencia con la prolongación de las veredas
se ejecutará sendas peatonales con fajas intercaladas de adoquines y Hormigón H-21 de 0.50 m. x 2.40 m. en
calles y de 0.50 m. x 3.00 m. en Avenidas y Bulevares. Para ello se deberá extraer la base de hormigón en toda
la superficie donde se ejecutará la senda peatonal. Se nivelarán moldes metálicos que tengan la medida de las
fajas  de  hormigón  y  se  procederá  al  hormigonado  de  las  fajas  juntamente  con  la  base.  La  superficie
correspondiente a las fajas será fratasada. Luego se realizará el tratamiento del hormigón con líquido de curado.
Entre fajas de hormigón se colocarán adoquines, pero con una disposición lineal y finalmente se deberá realizar
el tomado de junta.


Art.  8°).- TERMINACIÓN Y LIMPIEZA: Los  trabajadores  tendrán  la  obligación  de  mantener  la  obra
completamente libre de adoquines sueltos, restos de materiales, etc., la misma consideración vale para el sector
de limpieza de adoquines.







La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos; aunque ésta deberá
ser permanentemente, de forma de mantener la obra limpia y transitable.







 
 
 
 


Municipalidad de Rafaela
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Referencia: ANEXOS I, II, III. LLAMADO A CONCURSO A COOPERATIVAS. 
Contratación de la mano de obra para la Restauración del Adoquinado en calles de la ciudad 
de Rafaela.
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